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Утвърдил: _________п____________ 

Д-р Юлиян Найденов 
Кмет на Община Силистра 
01.12.2017 г. 

 
 

Д О К Л А Д  
 
 

за резултатите от работата на комисия, на комисия, определена със Заповед № ЗК-
1602/26.09.2017 г., издадена от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община 
Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП  
 

Уважаеми д-р Найденов, 
 

На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия 
доклад за резултатите от работата на комисия, определена с Ваша Заповед ЗК-
1602/26.09.2017 г. 

Комисията изпълни поставената и задача, като работи в следния състав: 
 
Председател: инж. Тихомир Петров Борачев – Зам. Кмет „УТ” 
 
Членове: 

1. Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС” 

2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика” 

3. Мирослав Ангелов Калинов – Директор Дирекция „Финанси” 

4. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна” 
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В хода на работата не са настъпвали промени в състава на комисията. 

 
1. Кратко описание на работния процес. 

Във връзка с възложената задача, комисията проведе две открити и двадесет и 
осем закрити заседания. Съставени са 6 (шест) протокола.        

 

2. Участници в процедурата. 

За участие в обществената поръчка са подадени 7 (седем) оферти. На основание 
чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър. Няма оферти, 
постъпили след крайния срок. 

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г., с 
Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а 
председателят на комисията прие постъпилите 7 (седем) оферти, както следва: 
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Списък на получените документи 

 

№ по 
ред Наш рег. индекс/Дата Вид документ Участник Относно 

1 
ВхК-7681/25.9.2017 г. 
10:47:18 ОФ Оферта 30-2358 НСК СОФИЯ ЕООД 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И 
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР  ДЯ "ЗДРАВЕЦ" -  
СИЛИСТРА 

2 
ВхК-7682/25.9.2017 г. 
10:49:15 ОФ Оферта 30-2348 ХАЙТОВИ СИЕ ООД 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И 
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" ИДЯ"ЗДРАВЕЦ";СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ" 
СИЛИСТРА 
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3 
ВхК-7703/25.9.2017 г. 
16:27:22 ОФ Оферта 

30-348 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - 
СИЛИСТРА АД 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И 
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" ИДЯ"ЗДРАВЕЦ";СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ" 
СИЛИСТРА 

4 
ВхК-7705/25.9.2017 г. 
16:42:00 ОФ Оферта 30-367 СТРОЙПРОЕКТ ООД 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И 
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР  ДЯ "ЗДРАВЕЦ" -  
- СИЛИСТРА 

5 
ВхК-7706/25.9.2017 г. 
16:54:08 ОФ Оферта 30-1251 ЕКОЕФЕКТ-2008  ООД 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И 
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР  ДЯ "ЗДРАВЕЦ" -  
- СИЛИСТРА 
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6 
ВхК-7707/25.9.2017 г. 
16:51:00 ОФ Оферта 

30-2971 ДЗЗД ИНФРА 
КОНСТРУКТ ГРУП 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И 
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" И ДЯ"ЗДРАВЕЦ"; СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ" 
СИЛИСТРА 

7 
ВхК-7708/25.9.2017 г. 
16:56:26 ОФ Оферта 30-1911 РОСАТОМ ЕООД 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И 
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР  ДЯ "ЗДРАВЕЦ" -  
- СИЛИСТРА 
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3. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 
офертите. 
 

Комисията започна работа, след като получи представените оферти и протокола 
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

На 26.09.2017 г., в заседателната зала на Община Силистра, на публично 
заседание, комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки по реда 
на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание.  

Техническото предложение на всеки от участниците беше подписано на всяка 
страница от тримата членове на комисията. Три подписа бяха положени и върху плик 
„Предлагани ценови параметри”. Пликовете бяха подписани и от присъстващите 
представители на другите участници. 

След извършване на задължителните действия по чл.64, ал. 3-5 от ППЗОП, 
председателят закри публичната част на заседанието. 

Действията на комисията са отразени в Протокол № 1. 

Проведени са десет закрити заседания за разглеждане на документите, 
свързани с личното състояние и критериите за подбор. Дейността на комисията е 
отразена в Протокол № 2.  

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор, посочени в протокола, документът е изпратен на участниците в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

В законоустановения срок участниците са представили допълнителни документи, 
които са заведени в деловодната система на Община Силистра, както следва: 
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Списък на допълнителните документи 
Наш рег. индекс/Дата Участник 

ВхК-8325/16.10.2017 г. 10:58:28 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД 
ВхК-8374/16.10.2017 г. 14:48:14 СТРОЙПРОЕКТ ООД 
ВхК-8392/17.10.2017 г. 09:51:24 ХАЙТОВИ СИЕ ООД 
ВхК-8399/17.10.2017 г. 11:18:57 ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП 
ВхК-8405/17.10.2017 г. 11:46:12 ЕКОЕФЕКТ-2008  ООД 
ВхК-8443/18.10.2017 г. 11:19:17 НСК СОФИЯ ЕООД 
ВхК-8455/18.10.2017 г. 15:19:29 РОСАТОМ ЕООД 

 

Проведени са седем закрити заседания за разглеждане на допълнително 
представените документи.  

Дейността на комисията и резултатите от проверката са отразени в протокол № 
3. 

Комисията проведе пет закрити заседания за разглеждане и оценяването 
(съгласно избрания от Вас критерий за възлагане) на техническите предложения, 
представени в офертите на участниците, чиито документи съответстват с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор. Всеки от членовете на комисията 
лично разгледа документите и взе участие при вземането на решения и поставянето на 
оценка. 

Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 4. 

При спазване разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, чрез съобщение в 
профила на купувача и Писмо с изх. № К-4421/10.10.2017 г., изпратено до всички 
участники посредством E-mail, подписан с КИП от упълномощен служител на Община 
Силистра, комисията обяви датата, часа и мястото на отварянето на ценовите 
предложения.  

Дейността на комисията от публичното заседание е отразена в Протокол № 5.  
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Комисията проведе шест закрити заседания за разглеждане на представените 
ценови предложения. Офертите бяха разгледани и коментирани от всеки член на 
комисията. 

Резултатите са отразени в Протокол № 6. 

4. Класиране на участниците. 

При спазване разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията направи 
следното класиран: 

№ по 
ред Участник 

Сборна 
оценка от 

техн. 
показатели 

ПЦ 
Предлагана 

цена 

КО 
комплексна 

оценка 
Място в 

класирането 

1 РОСАТОМ ЕООД 70 30 100 І 

2 
СТРОЙПРОЕКТ 

ООД 70 25,66 95,66 ІІ 

3 НСК СОФИЯ ЕООД 65 26,89 91,89 ІІІ 

4 

ВОДНО 
СТРОИТЕЛСТВО - 

СИЛИСТРА АД 65 25,66 90,66 ІV 
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5. Предложение за отстраняване на кандидати или участници. 

5.1. ХАЙТОВИ СИЕ ООД. 

5.2. ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД. 

5.3. ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП. 

Мотивите и основанията за отстраняване са подробно описани в Протокол № 3. 

6. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник. 

6.1. НСК СОФИЯ ЕООД. 

Документите за лично състояние и подбор са разглеждани от комисията. При 
спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП, резултатите от проверката са 
отразени в Протокол № 2 и същият, заедно с Протокол № 1, е изпратен до участника в 
деня на публикуването им в профила на купувача. 

В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил 
допълнителни документи. При разглеждането им комисията констатира, че всички 
констатирани пропуски и несъответствия са отстранени. 

Комисията разгледа офертата и провери за нейното съответствие с 
предварително обявените условия. След като извърши оценяване на офертите по 
другите показатели на всички допуснати оферти, на публично заседание комисията 
отвори ценовото предложение на допуснатите оферти. В закрити заседания комисията 
извърши оценяване на ценовите предложения. Съгласно утвърдената методика, 
участникът е класиран на трето място с получена комплексна оценка 91,89 точки. 

Не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

6.2. ХАЙТОВИ СИЕ ООД. 

Документите за лично състояние и подбор са разглеждани от комисията. При 
спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП, резултатите от проверката са 
отразени в Протокол № 2 и същият, заедно с Протокол № 1, е изпратен до участника в 
деня на публикуването им в профила на купувача. 
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В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил 
допълнителни документи. При разглеждането им комисията констатира, че не всички 
констатирани пропуски и несъответствия са отстранени. 

При спазване разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото 
предложение на участника не е разглеждано. 

Мотивите и основанието за предложение за отстраняване на участника са 
подробно описани в Протокол № 3. 

6.3. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД. 

Документите за лично състояние и подбор са разглеждани от комисията. При 
спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП, резултатите от проверката са 
отразени в Протокол № 2 и същият, заедно с Протокол № 1, е изпратен до участника в 
деня на публикуването им в профила на купувача. 

В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил 
допълнителни документи. При разглеждането им комисията констатира, че всички 
констатирани пропуски и несъответствия са отстранени. 

Комисията разгледа офертата и провери за нейното съответствие с 
предварително обявените условия. След като извърши оценяване на офертите по 
другите показатели на всички допуснати оферти, на публично заседание комисията 
отвори ценовото предложение на допуснатите оферти. В закрити заседания комисията 
извърши оценяване на ценовите предложения. Съгласно утвърдената методика, 
участникът е класиран на четвърто място с получена комплексна оценка 90,66 точки. 

Не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

6.4. СТРОЙПРОЕКТ ООД. 

Документите за лично състояние и подбор са разглеждани от комисията. При 
спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП, резултатите от проверката са 
отразени в Протокол № 2 и същият, заедно с Протокол № 1, е изпратен до участника в 
деня на публикуването им в профила на купувача. 

В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил 
допълнителни документи. При разглеждането им комисията констатира, че всички 
констатирани пропуски и несъответствия са отстранени. 
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Комисията разгледа офертата и провери за нейното съответствие с 
предварително обявените условия. След като извърши оценяване на офертите по 
другите показатели на всички допуснати оферти, на публично заседание комисията 
отвори ценовото предложение на допуснатите оферти. В закрити заседания комисията 
извърши оценяване на ценовите предложения. Съгласно утвърдената методика, 
участникът е класиран на второ място с получена комплексна оценка 95,66 точки. 

Не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

6.5. ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД. 

Документите за лично състояние и подбор са разглеждани от комисията. При 
спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП, резултатите от проверката са 
отразени в Протокол № 2 и същият, заедно с Протокол № 1, е изпратен до участника в 
деня на публикуването им в профила на купувача. 

В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил 
допълнителни документи. При разглеждането им комисията констатира, че не всички 
констатирани пропуски и несъответствия са отстранени. 

При спазване разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото 
предложение на участника не е разглеждано. 

Мотивите и основанието за предложение за отстраняване на участника са 
подробно описани в Протокол № 3. 

 

6.6. ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП. 

Документите за лично състояние и подбор са разглеждани от комисията. При 
спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП, резултатите от проверката са 
отразени в Протокол № 2 и същият, заедно с Протокол № 1, е изпратен до участника в 
деня на публикуването им в профила на купувача. 

В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил 
допълнителни документи. При разглеждането им комисията констатира, че не всички 
констатирани пропуски и несъответствия са отстранени. 
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При спазване разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото 
предложение на участника не е разглеждано. 

Мотивите и основанието за предложение за отстраняване на участника са 
подробно описани в Протокол № 3. 

6.7. РОСАТОМ ЕООД. 

Документите за лично състояние и подбор са разглеждани от комисията. При 
спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП, резултатите от проверката са 
отразени в Протокол № 2 и същият, заедно с Протокол № 1, е изпратен до участника в 
деня на публикуването им в профила на купувача. 

В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил 
допълнителни документи. При разглеждането им комисията констатира, че всички 
констатирани пропуски и несъответствия са отстранени. 

Комисията разгледа офертата и провери за нейното съответствие с 
предварително обявените условия. След като извърши оценяване на офертите по 
другите показатели на всички допуснати оферти, на публично заседание комисията 
отвори ценовото предложение на допуснатите оферти. В закрити заседания комисията 
извърши оценяване на ценовите предложения. Съгласно утвърдената методика, 
участникът е класиран на трето първо с получена комплексна оценка 100,00 точки. 

Не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

7. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място 
участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, 
когато е приложимо. 

На основание направената класация, комисията предлага на възложителя да 
сключи договор с участника, класиран на първо място - РОСАТОМ ЕООД. 

8. Описание на представените мостри и/или снимки. 

В настоящата обществена поръчка не са изисквани мостри и/или снимки. 

 
Настоящият доклад е изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 60, ал.1 от 
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ППЗОП и на основание чл. 106, ал.1, изречение първо от ЗОП, чл.60, ал.3 от ППЗОП, 
Докладът на комисията се подписа от всички членове и се предава на възложителя 
заедно с цялата документация. 

 

Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от 
ППЗОП, неразделна част от настоящия доклад са Протоколи №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г. на Кмета на Община 
Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина 
Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”. 
 
 
 
 
Председател: 

инж. Тихомир Петров Борачев    _________п____________ 

Членове: 

1.инж. Весела Димитрова Тодорова  _________п____________ 

2. Йорданка Йорданова Владимирова  _________п____________ 

3. Мирослав Ангелов Калинов    _________п____________ 

4. Николай Михайлов Николов    _________п____________ 
 

 
Настоящия доклад е предаден на 01.12.2017 г. 
 


