



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

№ Изх 10382#1 от 21.12.2017 г.

ДО
Заинтересованите лица
по обществена поръчка
публикувана в РОП № 00030 – 2017 - 0045

Относно: Искане на разяснения по чл. 33, ал. 1 от Закона за Обществените Поръчки /ЗОП/ с № Вх.К – 10382 от 21.12.2017 г..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр. Силистра“, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви предоставям следните разяснения:

Въпрос №1: Във връзка с поставен въпрос от заинтересовано лице публикуван в Профила на купувача, открита процедура /№ОТПР-2017-023/ 04-12-2017г. „Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр. Силистра“, като Ваши разяснения по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

„...В Приложение №2 проект на Договора за изпълнение на строително-монтажни работи за „Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр. Силистра“, в съответствие с Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в р. II СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ чл. 2, ал. 1 е записано:

„...Чл.2 (1) Сроктът за изпълнение на дейностите е(.....), като започва да тече от датата на издаване на Акт обр. 2 и изтича на датата на издаване на Акт обр. 15....“.

В Образец №3 от предоставена документация за участие – „Техническо предложение“ в т. IV е записано:

„...IV. Сроктът за изпълнение на строително ремонтните работи е календарни дни, считано от датата на получаване на изходни данни от страна на Възложителя“

Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е един от показателите за оценка според предоставената Методика за определяне на комплексната оценка.

Моля да уточните – от кога започва да тече срока за изпълнение?...“

В посоченото разяснение не е даден отговор на поставения въпрос.

Моля да дадете отговор на поставения въпрос?

Отговор: Сроктът за изпълнение започва да тече от датата на получаване на изходни данни от страна на Възложителя.

Въпрос №2: Във връзка с Ваш отговор на въпрос № 4 от заинтересовано лице публикуван в Профила на купувача, открита процедура /№ОТПР-2017-023/ 04-12-2017г. „Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр. Силистра“, като Ваши разяснения по чл. 33, ал. 1 от ЗОП за изграждане на СВО и СКО и предоставеният проект не стават ясни вида и количествата СМР необходими за изграждането им.

Моля да уточнете необходимите видове и количества СМР за изграждане на СВО и СКО?

Отговор: Съгласно проектната документация има заложили 8 броя СВО и 13 броя СКО.

За всяко СВО да се предвидят – водоземна скоба, коляно, линеен участък и тротоарен кран.

За СКО да се предвидят троиник, коляно или дъга и линеен участък до съответния имот.

Проекта е на разположение в стая 209 на сградата на Община Силистра.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

☒ ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

Въпрос №3: От приложеното техническо задание и предоставеният проект не става ясно къде ще бъде полагането на асфалтобетона – неплътна и плътна смес, само в обхвата на изкопа или на цялата ширина на улицата.

Моля да уточните къде ще се полага асфалтобетона?

Отговор: По улица „Вежен“ да се заложи бетонова настилка с ширина 2,50 метра и дебелина 0,10 м., армировачна мрежа с ф.6 мм., основа от трошен камък 0,15 м. и фуги през 2 метра. По средата на улицата да се предвиди 1 брой напречна дъждоприемна решетка.

Въпрос №4: Във връзка с Ваш отговор на въпрос № 3 от заинтересовано лице публикуван в Профила на купувача, открита процедура /№ОТПР-2017-023/ 04-12-2017г. „Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр. Силистра“ , като Ваши разяснения по чл. 33, ал. 1 от ЗОП и предоставеният проект не става ясно дали това са окончателните количества и видове СМР.

Моля да потвърдите, че това са окончателните количества и видове СМР за остойностяване от всички участници?

Отговор: Окончателните количества и видове СМР са посочени в Техническото задание и представляват извадка от проекта.

.....

инж. Тихомир Борачев

За Кмет на община Силистра

на основание Заповед № ЗК-2210/19.12.2017 г.