



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

Утвърдил: \_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

*Инж. Тихомир Петров Борачев,  
Зам. Кмет „УТ“ на Община Силистра,  
на основание чл.7, ал.2 от ЗОП,  
съгл. Заповед № ЗК-245/09.02.2018 г.  
на д-р Юлиан Найденов Найденов,  
Кмет на Община Силистра  
13.02.2018 г.*

# ДОКЛАД

за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК-15/03.01.2018 г. на д-р Юлиан Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП

Уважаеми инж. Борачев,

На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК-15/03.01.2018 г. на д-р Юлиан Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП.

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

Комисията изпълни поставената и задача, като работи в основния си състав, както следва:

**Председател:** Денка Димитрова Михайлова - Зам. Кмет „ХД“ и Ръководител на проекта

### Членове:

1. Йорданка Йорданова Владимирова - Директор Дирекция „Икономика“
2. Николай Михайлов Николов - Директор Дирекция „Правна“
3. Николета Георгиева Дечева - Мл. експерт „ИП“
4. Ваня Николова Христова - Гл. счетоводител БС „Култура“

### Резервни членове:

1. Константина Славянова Николова - Ст. Юрисконсулт
2. Анелия Петрова Василева - Гл. счетоводител

В хода на работата не са настъпвали промени в състава на комисията.

### 1. Кратко описание на работния процес.

Във връзка с възложената задача, комисията проведе едно открито и десет закрити заседания. Съставени са 6 (шест) протокола.

### 2. Участници в процедурата.

За участие в обществената поръчка са подадени 5 (пет) оферти. На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър. Няма оферти, постъпили след крайния срок.

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.3 от Заповед № ЗК-15/03.01.2018 г., с Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а председателят на комисията прие постъпилите 5 (пет) оферти, както следва:

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

### Списък на получените документи

№ по ред	Наш рег. индекс/Дата	Вид документ	Кореспондент - адрес	Относно
1	VxK-10362/21.12.2017 г. 10:28:01	ОФ Оферта	30-3041 КЛАСИКО ЕООД	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" СИЛИСТРА ПО БОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП №1 и ОП №2
2	VxK-1/02.1.2018 г. 08:49:14	ОФ Оферта	30-1722 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ " ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" - СИЛИСТРА ПО БОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП № 1 и ОП № 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

3	ВхК-14/02.1.2018 г. 10:39:17	ОФ Оферта	30-634 ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" СИЛИСТРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП №1 и ОП №2
4	ВхК-29/02.1.2018 г. 15:02:07	ОФ Оферта	39-01 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ " ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" - СИЛИСТРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП № 1
5	ВхК-37/02.1.2018 г. 16:36:54	ОФ Оферта	30-2500 БИС ООД	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" СИЛИСТРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП №1 и ОП №2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

### 3. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите.

Комисията започна работа, след като получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На 03.01.2018 г., в заседателната зала на Община Силистра, на публично заседание комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите. Предложенията на участниците са отразени в Протокол № 1.

При спазване разпоредбата на чл.61, т.2 от ППЗОП, техническото и ценовото предложение на всеки от участниците бяха подписани от членовете на комисията. На заседанието не присъстваха представители на участниците.

За разглеждане на представените оферти на тези участници, които отговарят на предварителните условия и оценяването им, съгласно избора от Вас критерий за възлагане, комисията проведе пет закрити заседания. Всеки от членовете на комисията лично разгледа документите и взе участие при вземането на решения и поставянето на оценки на офертите.

Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протоколи №№ 2 и 3.

Проведени са и четири закрити заседания за разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо критерия за подбор - „Най-ниска цена”.

Резултатите са отразени в Протоколи №№ 4, 5 и 6.

### 4. Класиране на участниците.


При спазване разпоредбата на чл.61, т.7 от ППЗОП, комисията класира участници по всяка обособена позиция, както следва:

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

ОП1 - Черна, бяла и дребна техника	
участник	място в класирането
БИС ООД	I
ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД	II

ОП2 - Професионално оборудване	
участник	място в класирането
СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД	I
ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД	II

### 5. Предложение за отстраняване на кандидати или участници.

5.1. КЛАСИКО ЕООД от участие в процедурата по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника и по ОП2 - Професионално оборудване;

5.2. СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД от участие в процедурата по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника

5.3. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” от участие в процедурата по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника.

### 6. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник.

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

### 6.1. КЛАСИКО ЕООД

Участникът е подал оферта за обособени позиции №№ 1 и 2.

В представеното техническо предложение по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника, предложените параметри на част от предлаганите продукти не покриват изискванията на възложителя. Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 2. Предвид описаните констатации, единодушно решихме и предлагаме на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП да отстраните от процедурата по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника участника КЛАСИКО ЕООД.

Представените техническо предложение и ценово предложение, подадени за участие в ОП2 - Професионално оборудване, покриват изискванията на възложителя.

При преглед на представения ЕЕДОП по ОП2 - Професионално оборудване, комисията констатира, че не е попълнена част от изискуемата информация. До участника е изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП. Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 4.

В законоустановения срок участникът е представил допълнителните документи. При разглеждането им комисията констатира, че представеният нов ЕЕДОП е непълен - липсва първата страница на документа от публикувания в профила на купувача образец. Констатирана нередовност не е отстранена. Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 5.

Предвид направените констатации, единодушно решихме и предлагаме на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл. 61, т.6 от ППЗОП, да отстраните от участие в процедурата по ОП2 - Професионално оборудване участника КЛАСИКО ЕООД.

### 6.2. СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД

Участникът е подал оферта за обособени позиции №№ 1 и 2.

В представеното техническо предложение по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника, предложените параметри на част от предлаганите продукти не покриват





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

изискванията на възложителя. Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 2. Предвид описаните констатации, единодушно решихме и предлагаме на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП да отстраните от процедурата по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника участника СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД.

Представените техническо предложение и ценово предложение, подадени за участие в ОП2 - Професионално оборудване, покриват изискванията на възложителя. Резултатите са отразени в Протокол №№ 3 и 4.

В представения ЕЕДОП по ОП2 - Професионално оборудване не беше попълнена част от изискуемата информация. След изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в законоустановения срок, съгласно чл.61, т.6 от ППЗОП.

Не са на лице основания за отстраняване от процедурата по ОП2 - Професионално оборудване.

### 6.3. ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД

Участникът е подал оферта за обособени позиции №№ 1 и 2. Представените техническо предложение и ценово предложение по двете обособени позиции покриват изискванията на възложителя. Резултатите от дейността на комисията са описани в Протокол №№ 2 и 3.

В представения ЕЕДОП по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника не беше попълнена част от изискуемата информация. След изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в законоустановения срок, съгласно чл.61, т.6 от ППЗОП. Резултатите от дейността на комисията са описани в Протокол №№ 4 и 5.

При спазване разпоредбата на чл. 61, т.7 от ППЗОП, комисията разгледа и документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор по ОП2 - Професионално оборудване. В представения ЕЕДОП не беше попълнена част от изискуемата информация. След изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в законоустановения срок, съгласно чл.61, т.6 от ППЗОП. Резултатите от дейността на комисията са описани в Протокол №№ 5 и 6.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

Не са на лице основания за отстраняване от процедурата по двете обособени позиции.

### 6.4. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”

Участникът е подал оферта за обособени позиции № 1.

В приложения образец № 5.1. участникът не е спазил изискванията на възложителя - не са посочени марка, модел, както и конкретни технически параметри на предлаганите продукти. В графа „Технически характеристики” дословно са преписани изискванията на възложителя. Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 2.

Предвид описаните констатации, единодушно решихме и предлагаме на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП да отстраните от участие в процедурата по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника участника КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА".

### 6.5. БИС ООД

Представените техническо предложение и ценово предложение по двете обособени позиции покриват изискванията на възложителя. Резултатите от дейността на комисията са описани в Протокол №№ 2 и 3.

В представения ЕЕДОП по ОП1 - Черна, бяла и дребна техника не беше попълнена част от изискуемата информация. След изпратено писмено уведомление по чл. 61, т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в законоустановения срок, съгласно чл.61, т.6 от ППЗОП. Резултатите от дейността на комисията са описани в Протокол №№ 4 и 5.

При спазване разпоредбата на чл. 61, т.7 от ППЗОП, документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор по ОП2 - Професионално оборудване не са разглеждани.

Не са на лице основания за отстраняване от процедурата по двете обособени позиции



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

**7. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо.**

На основание направената класация, комисията предлага на възложителя да сключи договор с участника, класиран на първо място, както следва:

№ и наименование на обособената позиция	Наименование на участника, класиран на първо място
ОП1 - Черна, бяла и дребна техника	БИС ООД
ОП2 - Професионално оборудване	СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД

**8. Описание на представените мостри и/или снимки.**

В настоящата обществена поръчка не са изисквани мостри и/или снимки.

На основание чл. 106, ал.1, изречение първо от ЗОП, чл.60, ал.3 от ППЗОП, Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от ППЗОП, неразделна част от настоящия доклад са Протоколи №№ 1, 2, 3, 4,5 и 6.


В изпълнение на т.8 от Заповед № 15/03.01.2018 г. издадена от д-р Юлиан Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

от ЗОП, действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт „Обществени поръчки“.

### Председател:

Денка Димитрова Михайлова

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

### Членове:

Йорданка Йорданова Владимирова

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

Николай Михайлов Николов

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

Николета Георгиева Дечева

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

Ваня Николова Христова

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

Настоящия доклад е предаден на 13.12.2018 г.

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*