



## ПРОТОКОЛ № 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК - 675 от 09.04.2019 г. на Кмета на Община Силистра – д-р Ю.Н.Н.

На 09.04.2019 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисия определена с горепосочената заповед, в състав:

**Председател:** арх. М.Г.Н. – главен архитект в Община Силистра

**Членове:**

1. Н.М.Н. – Директор Дирекция „Правна“;
2. П.Ст.В. – експерт „Строителство“ по проекта;

се събра със задача да разгледа и оцени офертите и проведе преговори и класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции:**

**Обособена позиция № 2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра“**

**Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра“,**

Процедурата е открита с Решение за откриване на процедура № ЗК-558 от 25.03.2019 г. Максимално допустимият финансов ресурс е 202 040.00 лв. (двеста и две хиляди и четиридесет лева) без включен ДДС, по обособени позиции, както следва:

- За Обособена позиция №2 – 197 040.00 лв. (сто деветдесет и седем хиляди и четиридесет лева) без включен ДДС

- За Обособена позиция № 3 – 5 000.00 лв. (пет хиляди лева) без включен ДДС

За участие в процедурата е изпратена покана с Изх№К – 888 от 25.03.2019г. до «Задгранично строителство» ООД, гр. Силистра. В срок е постъпила оферта от поканения участник с Вх№К – 888#1 от 08.04.2019г. в 15:58 ч. На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, същата е вписана в регистър. Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, с Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а председателят на комисията прие постъпилата оферта.

Комисията започна работа в 11.00 часа, след получаване на Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията от арх. Н. – председател на комисията.

За провеждане на преговорите на заседанието присъства инж. Е.Г.Г. – Управител на «Задгранично строителство» ООД.

Председателят и членовете на комисията попълниха декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което пристъпиха към отваряне на оферта.



Опаковката съдържа две папки с документи за двете обособени позиции и два запечатани непрозрачни плика, съдържащи ценовото предложение за съответната обособена позиция, както следва:

**1. Обособена позиция № 2**

- 1.1. Опис на представените документи – по Образец;
- 1.2. еЕЕДОП на оптичен носител (диск).
- 1.3. Техническо предложение по чл.39, ал.1, т.1 от ППЗОП – по Образец;
- 1.4. Строителна програма;
- 1.5. Линеен календарен график;
- 1.6. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по Образец;
- 1.7. Ценово предложение – по Образец (поставено в отделен непрозрачен, запечатан плик).

**2. Обособена позиция № 3**

- 2.1. Опис на представените документи – по Образец;
- 2.2. еЕЕДОП на оптичен носител (диск).
- 2.3. Техническо предложение по чл.39, ал.1, т.1 от ППЗОП – по Образец;
- 2.4. Строителна програма;
- 2.5. Линеен календарен график;
- 2.6. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по Образец;
- 2.7. Ценово предложение - по Образец (поставено в отделен непрозрачен, запечатан плик).

След подробно преглеждане и съпоставяне на офертата с изисквания на Възложителя, комисията констатира, че същата съответствата на предварително посочените изисквания, съгласно поканата и техническата спецификация. Обявени бяха стойностите на техническите и ценовите предложения по двете обособени позиции, както следва:

**1. За обособена позиция № 2:**

- 1.1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 75 (седемдесет и пет) календарни дни;
- 1.2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.
- 1.3. Обща цена за изпълнение в размер на 197 040.00 лева (сто деветдесет и седем хиляди и четиридесет лева) без ДДС, съответно 236 448.00 лева (двеста тридесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и осем лева) с включен ДДС, формирана по дейности както следва:
  - Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект в размер на 25 000.00 лева (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС, съответно 30 000.00 лева (тридесет хиляди лева) с ДДС;
  - Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 170 040.00 лева (сто и седемдесет хиляди и четиридесет лева) без ДДС или 204 048.00 лева (двеста и четири хиляди и четиридесет и осем лева) с ДДС;
  - Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 2 000.00 лева (две хиляди лева) без ДДС или 2 400.00 лева (две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.



Участникът предлага стойности на елементите на ценообразуване за видовете СМР, както следва:

– Средна часова ставка	4.50 лв./час
– Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	40 %
– Доставно -складови разходи върху материалите	10 %
– Печалба	10 %

## 2. За обособена позиция № 3:

1.1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 75 (седемдесет и пет) календарни дни;

1.2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

1.3. Обща цена за изпълнение в размер на 5 000.00 лева (пет хиляди лева) без ДДС, съответно 6 000.00 лева (шест хиляди лева) с включен ДДС, формирана по дейности както следва:

- Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект в размер на 800.00 лева (осемстотин лева) без ДДС, съответно 960.00 лева (деветстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 4 000.00 лева (четири хиляди лева) без ДДС или 4 800.00 лева (четири хиляди лева) с ДДС;

- Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 200.00 лева (двеста лева) без ДДС или 240.00 лева (двеста и четиридесет лева) с ДДС.

Участникът предлага стойности на елементите на ценообразуване за видовете СМР, както следва:

– Средна часова ставка	4.50 лв./час
– Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	40 %
– Доставно -складови разходи върху материалите	10 %
– Печалба	10 %

Комисията проведе преговори с представителя на участника, като постигна следните договорености:

## 1. За обособена позиция № 2:

1.1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 60 (шестдесет) календарни дни,

1.2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

1.3. Обща цена за изпълнение в размер на 197 040.00 лева (сто деветдесет и седем хиляди и четиридесет лева) без ДДС, съответно 236 448.00 лева (двеста тридесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и осем лева) с включен ДДС, формирана по дейности както следва:

- Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект в размер на 25 000.00 лева (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС, съответно 30 000.00 лева (тридесет хиляди лева) с ДДС;

- Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 170 040.00 лева (сто и седемдесет хиляди и четиридесет лева) без ДДС или 204 048.00 лева (двеста и четири хиляди и четиридесет и осем лева) с ДДС;



- Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 2 000.00 лева (две хиляди лева) без ДДС или 2 400.00 лева (две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

## 2. За обособена позиция № 3:

2.1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 60 (шестдесет) календарни дни,

2.2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 150 (сто и петдесет) календарни дни.

1.3. Обща цена за изпълнение в размер на 5 000.00 лева (пет хиляди лева) без ДДС, съответно 6 000.00 лева (шест хиляди лева) с включен ДДС, формирана по дейности както следва:

- Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект в размер на 800.00 лева (осемстотин лева) без ДДС, съответно 960.00 лева (деветстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 4 000.00 лева (четири хиляди лева) без ДДС или 4 800.00 лева (четири хиляди лева) с ДДС;

- Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 200.00 лева (двеста лева) без ДДС или 240.00 лева (двеста и четиридесет лева) с ДДС.

След приключване на преговорите, председателят закри заседанието.

Настоящия протокол е изготвен на 09.04.2019 г. и подписан, както следва:

**Председател:**

арх. М.Н.

\_\_\_\_\_ П \_\_\_\_\_

**Членове:**

Н.Н

\_\_\_\_\_ П \_\_\_\_\_

П.В.

\_\_\_\_\_ П \_\_\_\_\_

**Представител на участника:**

инж. Е.Г.

\_\_\_\_\_ П \_\_\_\_\_

*Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП*