



Утвърдил: П
Д-р Ю.Н.
Кмет на Община Силистра
Дата: 25.04.2019г.

ДОКЛАД

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № ЗК - 675 от 09.04.2019 г. на Кмета на Община Силистра – д-р Ю.Н.Н., със задача да разгледа и оцени офертите и проведе преговори и класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции:**

Обособена позиция № 2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра”
Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”.

Уважаеми г-н Кмет,

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, чл. 60 и чл.67, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), Ви представяме настоящия доклад за резултатите от работата на комисия, определена с горесцитираната заповед.

Комисията работи в следния състав:

Председател: арх. М.Г.Н. – главен архитект в Община Силистра

Членове:

1. Н.М.Н. – Директор П.Ст.В.– експерт „Строителство” по проекта;

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени.

Процедурата е открита с Решение за откриване на процедура № ЗК-558 от 25.03.2019 г. Максимално допустимият финансов ресурс е 202 040.00 лв. (двеста и две хиляди и четиридесет лева) без включен ДДС, по обособени позиции, както следва:

- За Обособена позиция №2 – 197 040.00 лв. (сто деветдесет и седем хиляди и четиридесет лева) без включен ДДС

- За Обособена позиция № 3 – 5 000.00 лв. (пет хиляди лева) без включен ДДС

За участие в процедурата е изпратена покана с Изх№К – 888 от 25.03.2019г. до «Задгранично строителство» ООД, гр. Силистра. В срок е постъпила оферта от поканения участник с Вх№К – 888#1 от 08.04.2019г. в 15:58 ч.

На 09.04.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра, комисията започна работа на публично заседание.



За провеждане на преговорите на заседанието присъства инж. Е.Г.Г. – Управител на «Задгранично строителство» ООД.

Комисията отвори и подробно разгледа и съпоставяне офертата с изисквания на Възложителя. Констатирано бе, че същата съответствата на предварително посочените изисквания, съгласно поканата и техническата спецификация.

Обявени бяха стойностите на техническите и ценовите предложения по двете обособени позиции, след което се проведе преговори с представителя на участника. Постигнати бяха следните договорености:

1. За обособена позиция № 2:

1.1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 60 (шестдесет) календарни дни,

1.2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

1.3. Обща цена за изпълнение в размер на 197 040.00 лева (сто деветдесет и седем хиляди и четиридесет лева) без ДДС, съответно 236 448.00 лева (двеста тридесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и осем лева) с включен ДДС, формирана по дейности както следва:

- Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект в размер на 25 000.00 лева (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС, съответно 30 000.00 лева (тридесет хиляди лева) с ДДС;

- Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 170 040.00 лева (сто и седемдесет хиляди и четиридесет лева) без ДДС или 204 048.00 лева (двеста и четири хиляди и четиридесет и осем лева) с ДДС;

- Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 2 000.00 лева (две хиляди лева) без ДДС или 2 400.00 лева (две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

2. За обособена позиция № 3:

2.1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 60 (шестдесет) календарни дни,

2.2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 150 (сто и петдесет) календарни дни.

1.3. Обща цена за изпълнение в размер на 5 000.00 лева (пет хиляди лева) без ДДС, съответно 6 000.00 лева (шест хиляди лева) с включен ДДС, формирана по дейности както следва:


- Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект в размер на 800.00 лева (осемстотин лева) без ДДС, съответно 960.00 лева (деветстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 4 000.00 лева (четири хиляди лева) без ДДС или 4 800.00 лева (четири хиляди лева) с ДДС;

- Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 200.00 лева (двеста лева) без ДДС или 240.00 лева (двеста и четиридесет лева) с ДДС.

Работата на комисията на този етап приключи на 09.04.2019 г. с подписването на Протокол № 1. Всички резултати са отразени в същия.

На 12.04.2019 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисията се събра в пълен състав и проведе закрито заседание за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и преценка за съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Констатирани бяха липси, непълнота и несъответствие на информацията в представените еЕЕДОП, предвид което комисията взе решение по аналогия на



чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на Протокол № 2, да изиска от участника нов ЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат променена и/или допълнена информация. Председателят на комисията закри заседанието и заяви, че работата на комисията ще бъде възобновена след изтичане на срока за представяне от участника на изискваните документи.

Работата на комисията на този етап приключи на 15.04.2019 г. с подписването на Протокол № 2. Всички резултати са отразени в същия.

На 23.04.2019 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисията се събра в пълен състав и проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

Комисията провери допълнително представените документи и установи, че участникът отстранява констатираните липса, непълнота и несъответствие на информацията, с представяне на нови еЕЕДОП за Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3. Предвид това, комисията пристъпи към разглеждане по същество на техническите предложения по съответната обособена позиция. След обсъждане и анализ на изложената информация, единодушното мнение на комисията е: Представените Технически предложения по Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговарят напълно на предварително обявените условия. Предложенията са изготвени по образеца на Възложителя и съдържат всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на съответната обособена позиция.

Комисията оцени техническите предложения, съобразно методиката за оценка, както следва:
Обособена позиция №2

Показател П1 – „Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 35% /тридесет и пет на сто/ - 0,35.

П1= 35 т.

Показател П2 “Срок за изпълнение на СМР по проекта, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 35% /тридесет и пет на сто/ - 0,35.

П2= 35 т.

Обособена позиция №3

Показател П1 – „Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 35% /тридесет и пет на сто/ - 0,35.

П1= 35 т.

Показател П2 “Срок за изпълнение на СМР по проекта, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 35% /тридесет и пет на сто/ - 0,35.

П2= 35 т.



След тези си действия, комисията разгледа по същество ценовите предложения за съответната обособена позиция. След обсъждане и анализ на изложената информация, комисията излага следните мотиви и аргументи:

Ценовите предложения отговарят на предварително заложените изискванията на Възложителя – изготвени са по приложения образец, предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс съответно за Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3.

Комисията оцени ценовите предложения, съобразно методиката за оценка, както следва:

Обособена позиция №2

Показател ПЗ “Предлагана цена” е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 30% /тридесет на сто/ - 0,30.

ПЗ = 30 т.

Обособена позиция №3

Показател ПЗ “Предлагана цена” е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 30% /тридесет на сто/ - 0,30.

ПЗ = 30 т.

Предвид оценките по показател П1 „Срок за изпълнение за изготвяне на работен инвестиционен проект”, показател П2 „Срок за изпълнение на СМР по проекта” и показател ПЗ „Предлагана цена”, при прилагане на методиката за образуване на комплексната оценка (КО), участникът получава максимален брой точки – **100 т.**, и е класиран на първо място по Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3.

Работата на комисията на този етап приключи на 25.04.2019 г. с подписването на Протокол № 3. Всички резултати са отразени в същия.

В резултат от работата си, отразена в Протокол №1, №2 и №3, комисията проведе преговори с участника, оцени техническите и ценови предложения, изготви комплексна оценка съобразно методиката и класира офертата на участника.

Предвид отразените резултати в Протоколи №№ 1, 2, и 3, комисията единодушно реши и Ви предлага:

I. Да се определи за изпълнител и да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка: „Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по Обособена позиция № 2: „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра” - участника „Задгранично строителство” ООД.



II. Да се определи за изпълнител и да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка: Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра” - участника „Задгранично строителство” ООД.

Мотиви: Декларираните обстоятелства в еЕЕДОП са в съответствие с изискванията за лично състояние и покриват критериите за подбор по двете обособени позиции. Не са налице основания за отстраняване от процедурата. Офертата на участника и постигнатите договорености покриват изискванията на възложителя и по двете обособени позиции.

С това комисията приключи своята работа за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на участниците в настоящата процедура.

На основание чл. 106 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, Докладът се подписва от всички членове и Ви се предава, заедно с протоколите от работата на комисията, както и цялата документация по настоящата обществена поръчка за утвърждаване.

Настоящият Доклад е съставен на 25.04.2019г., и предаден на Възложителя за утвърждаване.

Председател: арх. М.Н. _____ П _____

Членове:

Н.Н _____ П _____

П.В. _____ П _____

Данните са заличени на осн. Чл.2 от ЗЗЛД

----- www.eufunds.bg -----

5

Този документ е създаден в рамките на Проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020