



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 4

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

на комисия, определена със Заповед № ЗК-1059/16.07.2020 г. на д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, в състав:

Председател: Весела Димитрова Тодорова - Директор Дирекция „УТ“

Членове:

1. Николай Михайлов Николов - Директор Дирекция „Правна“
2. Йорданка Йорданова Владимирова - Директор Дирекция „Икономика“
3. Татяна Енчена Стоянова - Нач. отдел „Европейски проекти и програми“
4. Анелия Петрова Василева - Главен счетоводител

В периода 24.08.2020 г. - 27.08.2020 г., при спазване разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проведе закрити заседания за **разглеждане на представените технически предложения** в оферти за участие в обществената поръчка.

Татяна Стоянова се запозна с досегашната работа на комисията и подписа Декларация за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Допуснатите оферти бяха разгледани и проверени за съответствие с предварително обявените условия. Всеки член на комисията направи своя коментар по отношение на направените констатации. След обсъждането, комисията обобща резултата от проверката и направи следното оценяване в съответствие с утвърдената методика:



www.interregrobg.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра

1. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:

На основание предложения от участниците срок за изпълнение, комисията определи следните точки:

№ по ред	Участник	Сі на съответния участник	СИ - Срок за изпълнение
			С min=180
			Мах бр. точки - 100
1	Ай Ти Ди Груп ЕООД	180 кд	(180/180) x 100 = 100
2	ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД	180 кд	(180/180) x 100 = 100

2. ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - П2

2.1. Ай Ти Ди Груп ЕООД - 100 точки:

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни



www.interregbq.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка.

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение. Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил приложими ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно:

1. Времеви: - Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР;
- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно приключване и изпълнение на договора.

2. Организационни - обезпечаване на координация и комуникацията между заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.

2.2. Еко Транспорт ДЗЗД - 100 точки:

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка.

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни



www.interregrobg.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение. Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил приложими ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно:

1. Времеви: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР; - Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно приключване и изпълнение на договора.

2. Организационни - обезпечаване на координация и комуникацията между заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.

Обобщените резултати от оценката на техническото предложение са както следва:

№ по ред	Участник	П1 с тежест 10%	П2 с тежест 40%	общо по двата показателя
1	Ай Ти Ди Груп ЕООД	100 x 10% = 10	100 x 40% = 40	50
2	ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД	100 x 10% = 10	100 x 40% = 40	50



www.interregbq.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване

1. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:

На основание предложения от участниците срок за изпълнение, комисията определи следните точки:

№ по ред	Участник	Сі на съответния участник	СИ - Срок за изпълнение
			С min=120
			Мах бр. точки - 100
1	Креал - 21 ЕООД	120 кд	$(120/120) \times 100 = 100$
2	ПРАКТИК ЕООД	120 кд	$(120/120) \times 100 = 100$
3	СОЛЕЙ 06 ООД	120 кд	$(120/120) \times 100 = 100$

2. ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - П2

2.1. КРЕАЛ -21 ЕООД - 100 точки:

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с



www.interregbq.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка.

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение. Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил приложими ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно:

1. Времеви: - Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР;
- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно приключване и изпълнение на договора.

2. Организационни - обезпечаване на координация и комуникацията между заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.

2.2. ПРАКТИК ЕООД - 50 точки:

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни



www.interregrobg.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка.

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка, с изключение на технологията на асфалтополагането. От строителната програма не е видно по какъв начин ще се изпълни асфалтирането на обекта, и с каква техника. Докато за всички други дейности има подробни описания на начина и технологията на изпълнение.

Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение.

2.3. СОЛЕЙ 06 ООД - 50 точки:

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка.



www.interregrobg.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка, с изключение на технологията на асфалтополагането. В строителната програма в част „Асфалтови работи“ се цитират два вида битумен разлив - „Първи“ и „Втори“, които са приложими когато имаме полагане на два или повече пласта асфалт, а в проектната документация е заложен само един пласт от 5 см., което означава, че трябва да се изпълни само „Втори“ битумен разлив.

Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение.

Обобщените резултати от оценката на техническото предложение са както следва:

№ по ред	Участник	П1 с тежест 10%	П2 с тежест 40%	общо по двата показателя
1	Креал - 21 ЕООД	100 x 10% = 10	100 x 40% = 40	50
2	ПРАКТИК ЕООД	100 x 10% = 10	50 x 40% = 20	30
3	СОЛЕЙ 06 ООД	100 x 10% = 10	50 x 40% = 20	30



www.interregbq.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

След приключване на оценката по техническите показатели, при спазване разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, председателят на комисията насрочи публично заседание за отварянето на ценовите предложения, както следва:

Дата	Час	място
01.09.2020 г.	11:00	зала № 202, етаж 2, сградата на Община Силистра в гр. Силистра, ул. Симеон Велики" 33.

В профила на купувача е публикувано съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето. Съобщението е изпратено и до участниците посредством E-mail, подписан с КЕП от оправомощен служител на Община Силистра.

Настоящият протокол е изготвен на 27.08.2020 г. и подписан, както следва:

Председател: Весела Димитрова Тодорова /п/

Членове:

1. Николай Михайлов Николов /п/
2. Йорданка Йорданова Владимирова /п/
3. Татяна Енчена Стоянова /п/
4. Анелия Петрова Василева /п/

/п/ * Данните са заличени на основание чл. 37 от ЗОП във вр. с Регламент(ЕС) 2016/679



www.interregbq.eu

Проект "SEVEN-T", Проектен код ROBG - 432

Бенефициент Община Силистра

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.