



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД
(точно наименование на участника)

представяван/о от Галин Михайлов Иванов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции ¹
По обособена позиция №: 6

«Ремонтни дейности в Дневен център за деца и младежи с увреждания» ²

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на **959,01** лв³. (словом: *деветстотин петдесет и девет лв и 0.01 ст.*) без ДДС и съответно **1150,81** лв. (словом: *хиляда сто и петдесет лв. и 0,81 ст.*) с ДДС е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на **871.83** лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

¹ Посочва се наименованието на обществената поръчка.

² Посочва се номера и наименованието на обособената позиция.

³ Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на 87.18 лв .

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	4,10 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	25 %
- доставно- складови разходи	8 %
- печалба	8 %

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. **Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.**

8. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП⁴:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „.xls“, записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „.xls“, записан на магнитен носител.

Дата: 28.07.2016 г.


(подпис, печат)
(Галин Иванов)
(Управител)



Съгласуван: 
Г. Иванов
Нач. отдел „ОЗСНС“

⁴ Моля, попълнете, ако е приложимо.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 6

Обект: Дневен център за деца и младежи с увреждания

Местонахождение: ул. "СЕРЕС", №4 - ГР.Силистра

№	Наименование на СРР	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5 М2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	бр.	2.00	9.70	19.40
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 210/120 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	2.00	243.54	487.08
3	МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТ НА СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	27.00	3.73	100.71
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	9.00	1.98	17.82
5	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	9.00	1.06	9.54
6	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	9.00	1.68	15.12
7	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ	м	9.00	1.06	9.54
8	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	9.00	2.67	24.03
9	МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ЗА ВЪТР. ШПАКЛОВКА	м	9.00	1.48	13.32
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	4.20	22.69	95.30
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	4.20	19.04	79.97
	СБОР:				871.83
	10% непредвидени разходи:				87.18
	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				959.01
	20% ДДС:				191.80
	СТОЙНОСТ С ДДС:				1150.81

Дата: 28.07.2016 г

Управител:

/ Галин Иванов /



ГАЛАКСИ СТРОИ

гр. Силистра, ул. „Филип Тотю“ No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни

Обект: Ремонтни работи в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Местонахождение: ул. "Серес", №4 - гр. Силистра

Анализ *000000001

ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5

M2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ

За 1 бр.

ТРУД :	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.2000	4.10	1.000	4.92
ДОП.РАЗХОДИ:					
Доп.разходи труд:(%)		90%			4.43
всичко преки					4.92
общо допълнителни р-ди					4.43
Печалба: (%)		8%			0.35
ВСИЧКО :					9.70

Анализ *000000002

ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-

КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С

РАЗМЕРИ 210/120 СЪГЛ.

ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РУС ДОГРАМА, ПЕТКАМЕРНА СЪС					
СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм, 1 ОТВАРЯЕМО					
КРИЛО	м2	1.0200	193.00	1.000	196.86
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.3300	9.50	1.000	3.14
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	4.10	1.000	5.13
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			15.75
Доп.разходи труд:(%)		90%			4.62



всичко преки		205.13
общо допълнителни р-ди		20.37
Печалба: (%)	8%	18.04
ВСИЧКО :		243.54

Анализ *0000000003

МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ
РЕМОНТ НА СТРАНИЦИ ДО 30
CM ОКОЛО ДОГРАМА

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ВАРОВ Р-Р 1:3	м2	0.0100	62.00	1.000	0.62
ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.0090	0.00		0.00
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.0750	0.48	1.000	0.04
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.	0.6000	0.00		0.00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3500	4.10	1.000	1.44
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.05
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.30
всичко преки					2.10
общо допълнителни р-ди					1.35
Печалба: (%)		8%			0.28
ВСИЧКО:					3.73

Анализ *0000000004

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО
СТРАНИЦИ ДО 30 CM ОКОЛО
ДОГРАМА

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ГИПС	кг	0.4800	0.23	1.000	0.11
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2200	4.10	1.000	0.90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.01
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.81
всичко преки					1.01
общо допълнителни р-ди					0.82
Печалба: (%)		8%			0.15
ВСИЧКО:					1.98



Анализ *000000005

ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА
СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг	0.0950	2.35	1.000	0.22
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.095	4.10	1.000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.02
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.35
всичко преки					0.61
общо допълнителни р-ди					0.37
Печалба: (%)		8%			0.08
Обща цена :					1.06

Анализ *000000006

ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА
СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.2100	1.95	1.000	0.41
ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0500	3.90	1.000	0.20
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1100	4.10	1.000	0.45
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.09
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.41
всичко преки					1.06
общо допълнителни р-ди					0.50
Печалба: (%)		8%			0.12
ВСИЧКО:					1.68

Анализ *000000007

ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО
БОЯДИСВАНЕ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг	0.0950	2.35	1.000	0.22
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.095	4.10	1.000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.02



Доп.разходи труд:(%)	90%	0.35
всичко преки		0.61
общо допълнителни р-ди		0.37
Печалба: (%)	8%	0.08
Обща цена :		1.06

Анализ *000000008

БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА
БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО
ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
БОЯ ФАСАДНА	кг	0.3300	3.10	1.000	1.02
ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.1000	3.90	1.000	0.39
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1250	4.10	1.000	0.51
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.09
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.46
всичко преки					1.92
общо допълнителни р-ди					0.55
Печалба: (%)		8%			0.20
ВСИЧКО:					2.67

Анализ *000000009

МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ЗА ВЪТР.
ШПАКЛОВКА

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ЪГЛОВА ЛАЙСНА ЗА МАЗИЛКА И ШПАКЛОВКА	м	1.0100	0.35	1.000	0.35
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0620	4.10	1.000	0.25
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.03
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.23
всичко преки					0.82
общо допълнителни р-ди					0.55
Печалба: (%)		8%			0.11
ВСИЧКО:					1.48

Анализ *000000010

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА
ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА
20 CM



За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ АL ПОДПРОЗОРЕЧЕН	м	1.0500	14.80	1.000	15.54
ВИНТОВЕ	бр.	3.0000	0.20	1.000	0.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4650	4.10	1.000	1.91
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			1.24
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.72
всичко преки					18.05
общо допълнителни р-ди					2.96
Печалба: (%)		8%			1.68
Обща цена :					22.69

Анализ *000000011

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА
ДЪСКА С ШИРИНА 20 CM

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ PVC ПОДПРОЗОРЕЧЕН	м	1.0500	11.50	1.000	12.08
ТАПИ ЗА ПЕРВАЗИ	бр.	0.1800	0.11	1.000	0.02
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.	0.6000	0.55	1.000	0.33
ВИНТОВЕ	бр.	3.0000	0.20	1.000	0.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4650	4.10	1.000	1.91
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.97
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.72
всичко преки					14.94
общо допълнителни р-ди					2.69
Печалба: (%)		8%			1.41
ВСИЧКО:					19.04

Дата:28.07.2016 г

Изготвил: {

/ Галин Иванов /

