



Протокол № 2

От закритото заседание от работата на комисията, назначена със Заповед №ЗК- 645 от 03.04.2017 г. за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет: **Изпълнение на Строително монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“** открита с Решение № ЗК – 381 от 21.02.2017г., публикувано в РОП на 24.02.2017г.

На 20.04.2017г., в 10:00 часа, комисията назначена със Заповед № ЗК – 645/03.04.2017г. се събра за провеждане на закрито заседание, за да отвори и разгледа допълнително представените документи по реда на тяхното постъпване, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както и да разгледа техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор. Комисията заседава в следния състав:

Председател: инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел „Инвестиционно проектиране и околна среда“

Членове:

1. Константина Славянова Николова – старши юрисконсулт
2. Пламен Стоянов Петров - специалист „Улични мрежи и съоръжения“
3. Татяна Енчева Стоянова – началник отдел „Инвестиции и проекти“
4. арх. Марин Ганчев Неделчев – старши експерт „Благоустройство и опазване на културното наследство и градската среда“

Резултати от дейността на комисията:

I. На основание чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисията изпрати на всички участници протокол № 1 с констатации относно липси, непълноти или несъответствия на участниците с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Протоколът беше изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисията предостави възможността на участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок от пет работни дни от получаване на протокола да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Комисията констатира, че са постъпили в срок документи, както следва:

Допълнителни документи от участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД, гр. Варна с № Вх К 1818#1/13.04.2017 г. в 13:39 ч.;

Допълнителни документи от участника „Обединение Албена“ („Солей 06“ ООД,

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Хидрострой“ АД, гр. Варна с № Вх К – 1818#2/18.04.2017г. в 13:48 ч;

II. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от:

1. „Пътстрой - Варна“ ЕООД, гр. Варна № Вх К 1818#1/13.04.2017 г. в 13:39 ч.;

След като се запозна подробно със съдържанието на наличните документи от участника, комисията установи, че същият представя попълнен и подписан ЕЕДОП от „Пъттранс“ ООД (в качеството му на трето лице), с коригирани несъответствия съобразно описаното в Протокол №1. Представен е също попълнен и подписан ЕЕДОП от „ВИА - Строй“ ЕООД (в качеството му на трето лице), с коригирани несъответствия съобразно констатациите в Протокол №1.

Комисията установи, че участникът е представил изискваните от възложителя документи и от тях не се установяват основания за отстраняване на участника.

Въз основа на горното, комисията единодушно заключи, че участникът „Пътстрой-Варна“ ЕООД гр. Варна, съответства на определените изисквания от възложителя за лично състояние на участниците. За покриване на критериите за подбор комисията установи следното:

- Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи с обхват строителни дейности по обекти втора група, първа до четвърта категория, съгласно Наредба № 1 /30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 ЗУТ.

- Участникът е декларирал наличие на реализиран оборот, покриващ изискванията на възложителя и условията съобразно § 2, т.67 от ДР на ЗОП.

- Участникът е декларирал наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията е реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

- Участникът е изпълнил строителство, идентично и/или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка на минимум един обект през последните пет години считано от датата на подаване на офертата.

- Участникът разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката покриващ изискванията на възложителя.

- Участникът разполага с техническо оборудване, инструменти и съоръжения съобразно условията на възложителя по изпълнение на СМР.


На основание на гореописаното комисията единодушно установи, че участникът „Пътстрой-Варна“ ЕООД, гр. Варна, съответства на критериите за подбор, установени от възложителя, включващи изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност и за технически и професионални способности, включително и на изискванията за лично състояние, съгласно условията по чл.54 от ЗОП.

По отношение на третите лица включени в офертата на участника, а именно „Пъттранс“ ООД и „ВИА- Строй“ ЕООД се установи, че отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях не се констатираха основания за отстраняване от процедурата, съгласно разписаното в чл. 65, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По отношение на посочения подизпълнител „Пътстроймонтаж“ ООД, комисията констатира, че същият отговаря на критериите за подбор според вида и дела на изпълнение на

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



работите възлагани на дружеството и за него не са налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно разпоредбите на чл.66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). От страна на подизпълнителя е попълнена и подписана декларация за съгласие за участие, като подизпълнител и подробно са описани видовете и дейностите за изпълнение.

Съгласно констатираното от комисията не са налице основания за отстраняване на участника „Пътстрой- Варна“ ЕООД и същият се допуска до етап разглеждане и оценка на техническото предложение по настоящата обществена поръчка.

2. „Обединение Албена“ („Солей 06“ ООД, „Хидрострой“ АД), гр. Варна № Вх К – 1818#2/18.04.2017г. в 13:48ч;

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участника Обединение „Албена“, като се запозна със съдържанието на наличните документи. Комисията установи, че участникът представя нов коректно попълнен ЕЕДОП от Обединение „Албена“ и от него не се установяват основания за отстраняване свързани с наличие на специфични национални основания за изключване. Участникът е отстранил противоречието декларирано в част III, буква Г констатирано с протокол №1 от работата на комисията. По отношение на декларираните инструменти, съоръжения и техническо оборудване от страна на участника е представена „Пояснителна записка“, съгласно чието съдържание посочената техника съответства на изискванията на възложителя за покриване на техническите способности, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Представен е нов коректно попълнен ЕЕДОП от „Хидрострой“ АД, в качеството си на член на обединението. Комисията установи, че участникът е отстранил противоречията по отношение на специфичните национални основания за изключване и е добавил в част VI кратко описание и препратка към ОВ на ЕС.

Представен е нов коректно попълнен ЕЕДОП от „Солей 06“ ООД член на обединението. Комисията установи, че участникът е посочил необходимата информация в част IV раздел „Техническите и професионални способности“ и част VI кратко описание и препратка към ОВ на ЕС.

Представени са нови ЕЕДОП-и от „Център Плей“ ЕООД и „А.Д.Холд“ ООД, съгласно които и двете дружества предоставят ресурсите си в съответствие с критериите за подбор, в качеството си на трети лица. Представените документи са съобразени с визуализацията по ОП „Региони в растеж“ и е попълнена част VI кратко описание, както и препратка към публикацията на ОВ на ЕС.

На основание гореизложеното, комисията реши, че участникът Обединение „Албена“ отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние в съответствие с разпоредбите на чл. 54 от ЗОП.

За покриване на критериите за подбор комисията установи следното:
„Хидрострой“ АД съдружник в обединението е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват - строителни дейности по обекти втора група, първа до четвърта категория, съгласно Наредба № 1 /30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 ЗУТ.
„Солей 06“ ООД съдружник в обединението е вписан в ЦПРС, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следният обхват - строителни дейности по обекти

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



първа група, първа до пета категория и четвърта група, първа до четвърта категория, съгласно Наредба № 1 /30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 ЗУТ.

Общо за обединение „Албена“ е деклариран реализиран оборот, покриващ изискванията на възложителя и условията съобразно § 2, т.67 от ДР на ЗОП.

Съдружниците в обединението „Хидрострой“ АД и „Солей 06“ ООД декларираят наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията е реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Общо за обединението е изпълнено строителство, идентично и/или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка на един обект през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Обединението разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката покриващ изискванията на възложителя.

Обединението разполага с техническо оборудване, инструменти и съоръжения съобразно условията на възложителя по изпълнение на СМР.

Комисията единодушно реши, че участникът Обединение „Албена“, съответства на критериите за подбор, установени от възложителя, включващи изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност и за технически и професионални способности, включително и на изискванията за лично състояние съгласно условията по чл. 54 от ЗОП.

По отношение на третите лица посочени в офертата на участника - „Център Плей“ ЕООД и „А.Д Холд“ ООД не се констатираха основания за отстраняване от процедурата, съгласно разписаното в чл. 65, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и същите отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят.

Съгласно констатираното от комисията не са налице основания за отстраняване на участника Обединение „Албена“ и същият се допуска до етап разглеждане и оценка на техническото предложение.


III. Комисията премина към разглеждане и оценка на Техническите предложения на участниците:

Участник „Пътстрой- Варна“ ЕООД, гр. Варна:

- Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 60 календарни дни;
 - Участникът предлага гаранционен срок – 11 години;
 - Приложен е Линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейния график е приложена и диаграма на работната ръка. Участникът е представил подробен линеен график, който съдържа календарен план ведно с диаграма на работната ръка. Комисията констатира, че същият обхваща подробно и прецизно съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси, както и че напълно отговаря на изискванията на възложителя.
 - Приложена е и програма за изпълнение на строителството включваща мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителния обект, жителите и туристите на град Силистра.
- Във връзка с гореописаното комисията констатира, че Предложението за изпълнение на поръчка на участника отговаря на изискванията на възложителя.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Дейността на комисията продължи с оценка, съгласно критерия заложен от възложителя, а именно Икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерии за възлагане „оптимално съотношение качество / цена”.

Според Методиката за оценка, по показател „срок на изпълнение“ участникът получава 30 точки, определени както следва:

$P1 = (P1min/P1i) \times 30$, където:

$P1min$ е най-краткият предложен срок в календарни дни от всички оферти;

$P1i$ – срок на изпълнение в календарни дни от i -тата оферта.

Според Методиката за оценка, по показател „гаранционен срок“ участника получава 21.99 точки, определени както следва:

$P2 = (P2i / P2max) \times 30$, където:

$P2i$ – е гаранционен срок, предложен от участника;

$P2max$ – е най-големият предложен гаранционен срок;


Според методика за оценка по показател „мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР“ участникът получава 15 точки, определени на база експертна оценка на членовете на комисията: Предвидени са мерки за информиране на населението; за осигуряване на физически достъп през обекта и до жилища, магазини; осигурен достъп до комунални услуги; предвидени са мерки за недопускане на прах и шум извън нормите; предвидени са мерки за опазване на околната среда; предвиден е мониторинг проявяванията на отрицателно влияние на строителството върху ежедневието на хората. Предвидените мерки са ефективни и приложими, и гарантират реални резултати. Описаните мерки обхващат всички аспекти от ежедневието, а предложените решения са ефективни и реално приложими. Обърнато е внимание на шума, замърсяванията, запрашването, обезопасяването и обозначаването на обекта. Обърнато е внимание и на съществуващата растителност, като са предложени мерки за намаляване на риска от увреждане на същата.

Участник Обединение „Албена“:

- Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 60 календарни дни;
- Участникът предлага гаранционен срок – 15 години;
- Приложен е подробен Линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейния график е приложена и диаграма на работната ръка за период на изпълнение от 60 календарни дни. Представеният календарен план обхваща подробно и прецизно съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси, като същевременно напълно отговаря на изискванията на възложителя.
- Приложена е и програма за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя и мерките за намаляване на затрудненията за местното население при изпълнение на СМР. Предвидени са мерки за информиране на населението, живущо и работещо в района, методи за обозначаване и обезопасяване на работния периметър, конкретни рискове и решения за намаляване на замърсяванията по време

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на изпълнение на дейностите, осигуряване на приоритетен достъп до намиращата се в близост Автогара и др. Предвидените мерки са ефективни и приложими, и гарантират реални резултати, като обхващат всички аспекти от ежедневието, а предложените решения са ефективни и реално приложими.

Във връзка с гореописаното комисията констатира, че Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Дейността на комисията продължи с оценка, съгласно критерия заложен от възложителя, а именно Икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерии за възлагане „оптимално съотношение качество / цена”.

Според Методиката за оценка, по показател „срок на изпълнение“ участника получава 30 точки, определени както следва:

$P1 = (P1min / P1i) \times 30$, където:

$P1min$ е най-краткият предложен срок в календарни дни от всички оферти;

$P1i$ – срок на изпълнение в календарни дни от i -тата оферта.

Според Методиката за оценка, по показател „гаранционен срок“ участника получава 30 точки, определени както следва:

$P2 = (P2i / P2max) \times 30$, където:

$P2i$ – е гаранционен срок, предложен от участника;

$P2max$ – е най-големият предложен гаранционен срок;

Според методика за оценка по показател „мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР“ участникът получава 15 точки, определени на база експертна оценка на членовете на комисията: Предвидени са мерки за намаляване затрудненията за физически достъп до жилища, магазини, приоритетен достъп до автогара; мерки за достъп до комунални услуги, транспорт; мерки за противопожарна безопасност; за намаляване на шума, запрашване и замърсяване; предвидени са мерки за сигнализиране на населението; предвиден е мониторинг – план за преодоляване на проявленията на отрицателно влияние на строителството върху ежедневието. Предвидените мерки са приложими, ефективни с гарантирани реални резултати.

Резултати по отношение Техническата оценка на участниците:


Оценка по показател: Срок за изпълнение

Участници	Предлаган срок за изпълнение	Оценка по показател Срок на изпълнение	Класиране по този показател
Пътстрой – Варна ЕООД	60 дни	$P1 = (60 / 60) \times 30 = 30$	30 т
Обединение Албена	60 дни	$P1 = (60 / 60) \times 30 = 30$	30 т

Оценка по показател: Гаранционен срок

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участници	Предлаган гаранционен срок	Оценка по показател Гаранционен срок	Класиране по този показател
Пътстрой – Варна ЕООД	11 години	$P2 = (11/15) \times 30 = 21.99 \text{ т}$	21.99 т
Обединение Албена	15 години	$P2 = (15/15) \times 30 = 30 \text{ т}$	30 т

Оценка по показател: мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР

	Пътстрой- Варна ЕООД	Обединение Албена
В Програмата за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието - Предвидените мерки са ефективни - Предвидените мерки са приложими - Предвидените мерки реално гарантират намаляване затрудненията на местното население във връзка с извършваните СМР	Предвидени са мерки за информиране на населението; за осигуряване на физически достъп през обекта и до жилища, магазини; осигурен достъп до комунални услуги; предвидени са мерки за недопускане на прах и шум извън нормите; предвидени са мерки за опазване на околната среда; предвиден е мониторинг проявлението на отрицателно влияние на строителството върху ежедневието на хората. Предвидените мерки са ефективни и приложими и гарантират реални резултати. 15 точки	Предвидени са мерки за намаляване затрудненията за физически достъп до жилища, магазини, автогара и др.; мерки за достъп до комунални услуги, транспорт; мерки за противопожарна безопасност; за намаляване на шума, запрашване и замърсяване; предвидени са мерки за сигнализиране на населението; предвиден е мониторинг – план за преодоляване на проявлението на отрицателно влияние на строителството върху ежедневието. Предвидените мерки са приложими, ефективни с гарантирани реални резултати. 15 точки


След извършване на оценка на техническите предложения на участниците, комисията реши следващото публично заседание да се проведе на 25.04.2017г. от 10:00 часа, като участниците бъдат уведомени чрез съобщение в Профил на купувача, съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията приключи на този етап своята работа на 20.04.2017 г..

Решенията на комисията са взети единодушно, от следните членове на комисията:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Председател: инж. Весела Тодорова


Членове:

1. Константина Николова

2. Пламен Петров

3. Татяна Стоянова

4. арх. Марин Неделчев

Заличена информация на основание

чл.42, ал. 5 ЗОП, чл. 2 ЗЗЛД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020