



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №5

„Домремонтстрой-99“ЕООД, представявано от *Димитра Димова Желева*

в качеството си на управител, участник в обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при извършване на строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра" по

По обособена позиция: ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Община Силистра обществена поръчка с горепосоченото наименование.


След като проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Прилагаме документ¹ за упълномощаване на лицето, което подава офертата².

¹ Заверено копие ет нотариално заверено пълномощно.

² Текстът е приложим, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програмс „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2. След като проучихме документацията за участие, правим следното предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, както следва:

1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на Техническото задание към поканата на Възложителя.

2. Предлагам да изпълня услугите по предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническото задание на Възложителя, както следва:

2.1. Подготвителни работи:

-строителният надзор ще организиране на среща на обекта на всички участници в строителството (възложител, строител, проектант, Строителен надзор) с цел извършване на съпоставка на проекта и обекта на място. В случай, че при подробното запознаване с проектите и сравняването им на място се установят различия трябва да се вземат мерки за тяхното отстраняване.

-запознаване на лицата, които ще участват в инвестиционния процес.

2.2. Фирма „Домремонтстрой-99“ ЕООД ще осъществява Строителният надзор по време на строителството съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, чл.168, ал.1 от ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Строителният надзор ще обхваща:

2.2.1. законосъобразното започване на строежа, което обхваща:

-Запознаване подробно с одобрените проекти;

-Запознаване със сключените договори за строителство между Община Силистра и строителя;

-Запознаване със разрешението за строеж и всички забележки отбелязани в него;

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Handwritten signature
44



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

- Изискване и запознаване с договорите за авторски надзор по всяка част от проекта;
- Запознаване с доклада на Техническия контрол по част „Конструкции“;
- Запознаване със всички становища от съответните инстанции, на базата на които е издадено Разрешението за строеж;
- Известяване на всички участници в строителството в т.ч. проектантите и Възложител за датата за откриване на Строителна площадка и даване на строителна линия;
- Среща на обекта на всички участници в инвестиционния процес ,даване на строителна линия и ниво и подписване на акт обр.2;
- Подписване на акт обр.5 ;
- Заверка на заповедната книга, както и нейното обявяване пре съответните инстанции, като РДНСК, Общината и специализираните контролни органи и т.н.;

2.2.2. При осъществяване на строителен надзор по време на същинското строителство-„Домремонтстрой-99”ЕООД ще следи за :

- правилното и своевременно изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба №3 / 2003г.;
- точното изпълнение на проекта по отделните му части;
- отбелязване на всички наложени се по време на строителството промени в заповедната книга от проектанта и за изпълнението на тези заповеди;
- своевременното изготвяне на ексекутиви, съгласно чл.175 от ЗУТ и тяхната заверка;
- качеството на влаганите материали, което ще се одказва от Строителя с декларации за техническите характеристики на материалите, сертификати и др. документи;

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Handwritten signature and number 115



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

- да не се допуска на строителната площадка да се внасят и складираат материали без документи доказващи тяхното качество;
- своевременно извършване на всички необходими технически проби по всички специалности;
- изпълнението на всички СМР, съгласно линейните графици за обекта;
- прилагане на мярките за безопасност и здраве;
- осъществяване на непрекъснат контрол върху технологията при извършване на отделните видаве СМР;
- ще следи за качеството на извършените СМР;
- при необходимост пише заповеди и следи за тяхното изпълнение по отношение на качеството и неправилната технология при изпълнението на СМР, както и при установяване на влагане в строителството на некачествени материали, както и при неспазване на мерките по безопасност и здраве;
- изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве;
- при възникване на проблеми по време на строителство съдейства за организиране на срещи между страните в строителството и тяхното своевременно решение;
- ежемесечно пише доклади до Възложителя, в които отбелязва възникналите проблеми и спазване сроковете за изпълнение на обекта.
- Съдейства на Възложителя и Строителя да получат необходимите документи от съответните инстанции необходими за въвеждане на обекта в експлоатация;
- Организира комисията за оглед на обекта и подписване на акт обр.15 ,който е основание за изготвяне на окончателния доклад

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Handwritten signature
46



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2.2.3. Изготвяне на окончателния доклад, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ и окомплектоване на доклада със всички описани в него документи;

2.2.4. Изготвяне на паспортите на сградите, съгласно наредба №5/2006г.

2.2.5. Организиране на приемателна комисия, ако се налага в зависимост категорията на строежите

3. Долуподписаният, представляващ участника, декларира, че:

- 3.1. Съгласен съм с клаузите на приложения проект на договор.
- 3.2. Срока на валидност на офертата е осем месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
- 3.3. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
4. Информация от техническото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП³: - няма такава

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

³ Моля, попълнете.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

Тел: (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Дата: 27.03.2017г.



[Signature]
(инж. Д. Желева-управител)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“; гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

[Signature]
48



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №6.1.

„Домремонтстрой-99”ЕООД,представявано от *Димитра Димова Желева*

в качеството си на управител,участник в обществена поръчка с предмет:”Упражняване на строителен надзор при извършване на строително монтажни и ремонтни дейности по проект ”Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра”

по обособена позиция: ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 7278 лв¹. (седем хил.двеста седемдесет и осем) без ДДС и е формирана на базата на всички присъщи

¹ Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

☒ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

Цена за изпълнение на поръчката е в размер на 8733,60 лв. (осем хил.седемстотин тридесет и три хил и 60ст.) с ДДС.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение.
3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.
4. Не желаем² да получим аванс при условията на проекта на договора.
5. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.
6. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП³:

Дата: 27.03.2017г.



(инж. Д. Желева-управител)

² Оставя се вярното.

³ Моля, попълнете, ако е приложимо.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Handwritten signature