



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед №ЗК-964 от 08.06.2015 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиан Найденов, чрез Денка Димитрова Михайлова – За Кмет на основание Заповед № ЗК-928 от 04.06.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: **Инженеринг (проектиране и изграждане) за реконструкция на котелни помещения на сгради общинска собственост с цел присъединяване към газоразпределителна мрежа на гр. Силистра.**

На 30.06.2015 г., комисия, назначена със Заповед №ЗК-92 от 20.01.2015 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиан Найденов, чрез Денка Димитрова Михайлова – За Кмет на основание Заповед № ЗК-928 от 04.06.2015 г., се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра да отвори и разгледа допълнително представените документи в горепосочената обществена поръчка.

Определената с горепосочената Заповед комисия, заседава в следния състав:

Председател: инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева – директор дирекция „Устройство на територията”.

Членове:

1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра
2. инж. Владимир Томов Тунев – външен експерт на осн. Чл. 34, ал. 3 от ЗОП
3. инж. Детелина Атанасова Иванова - външен експерт на осн. Чл. 34, ал. 3 от ЗОП
4. инж. Йордан Георгиев Тагаров - външен експерт на осн. Чл. 34, ал. 3 от ЗОП

Комисията започна своята работа в 10.30 часа.

Съгласно направените констатации на комисията описани в Протокол № 1 от настоящата обществена поръчка, от участника „Технотерм инженеринг” ЕАД, гр. София, са изискани допълнителни документи във връзка с констатирани липси и несъответствия.

В срок, в запечатан, непрозрачен и надписан плик, участникът е представил допълнителни документи, входирани в деловодството на Община Силистра с №Вх.К. 3410#1 от 29.06.2015 г. в 09:45 ч.

Комисията премина към разглеждане на допълнително представените документи. Участникът е представил заверени копия с текст „**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**”, подпис и печат на Удостоверение № 413 от 27.04.2015 г. и Удостоверение № 400.1 от 27.04.2015 г. на инж. Велко Наумов.

След като подробно разгледа и се запозна с допълнително представените документи към Плик № 1, комисията установи, че участникът „Технотерм инженеринг” ЕАД, гр. София отстранява несъответствията, посочени в Протокол № 1, и допълва своята оферта в съответствие

с изискванията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и на Възложителя. Предвид гореизложеното, комисията констатира, че участника отговаря на критериите и минималните изисквания за подбор, заложи от Възложителя и на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП допуска същия до следващ етап от процедурата – разглеждане на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Инж. Чамурджиева изчете гласно съдържанието на плик № 2. В Образец № 10, участникът е направил следното предложение:

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект

- ЦДГ «Добруджа» - 6 (шест) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- ЦДГ «Роза - 2» - 5 (пет) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- ЦДГ «Роза - 1» - 5 (пет) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- ЦДГ «Иглика - 1» - 7 (седем) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- ЦДГ «Иглика - 2» - 6 (шест) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- ДЯ «Здравец» - 4 (четири) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- ДЯ «Бодра смяна» - 7 (седем) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- ДЯ «Детска радост» - 4 (четири) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка
- Административна сграда на Община Силистра - 6 (шест) календарни дни от възлагането с договор на настоящата обществена поръчка

2. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи

- ЦДГ «Добруджа» - 10 (десет) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- ЦДГ «Роза - 2» - 9 (девет) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- ЦДГ «Роза - 1» - 9 (девет) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- ЦДГ «Иглика - 1» - 12 (дванадесет) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- ЦДГ «Иглика - 2» - 16 (шестнадесет) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- ДЯ «Здравец» - 4 (четири) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- ДЯ «Бодра смяна» - 16 (шестнадесет) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- ДЯ «Детска радост» - 4 (четири) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка
- Административна сграда на Община Силистра - 13 (тринадесет) календарни дни от изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект по предходната точка

3. Гаранционен срок на извършените строително-монтажни работи:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 10 (десет) години.
- За строителни, монтажни и за вътрешни инсталации на сгради - 5 (пет) години

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации, контролно – измервателни системи и автоматика - 5 (пет) години
- За разпределителни проводни и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 (осем) години

След като се запозна с направеното предложение в Образец №10, комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 2 от офертата на участника.

Към Образец № 10 са приложени линейни графици с писмена обосновка към тях за изпълнение - отделно за всеки обект включен в настоящата обществена поръчка. Като приложения са дадени техническите характеристики и необходимите документи и сертификати за качество на материалите и съоръженията предвидени за влагане при изпълнение на поръчката. В приложението „Мерки за контрол на качеството и спазване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и действащата нормативна уредба, касаеща предмета на поръчката” са представени и доказателства (сертификати) за внедрената, действаща и сертифицирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 в областта на „Проектиране, разработка, монтаж, разпределение и сервиз на горивни системи, топлоенергетично оборудване и газификация. Изграждане на енергийни, индустриални и инфраструктурни съоръжения.”. Предложените линейни графици и писмена обосновка към тях, отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации (техническите задания по обекти) на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Ясно и подробно е описан начина на изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложи в Техническите спецификации. Ясно са описани и демонстрирани преимуществата на конкретното предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, посочени в Техническата спецификация. Подробно е описано изпълнението на предмета на поръчката. Предложението има най-висок качествен ефект от прилагането на предлаганите основни технически и функционални параметри на влаганите материали и предлаганата технология на работа. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество – проверки и осъществяване на контрол за качество. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на поръчката. Дружеството е декларирало, че разполага с производствена база, както и със необходимите машини за изпълнението на поръчката – професионална техника и техническо оборудване. Съгласно изискванията на Възложителя, ”Технотерм инженеринг” ЕАД гр. София, разполага с квалифициран персонал, доказателство за което са представените документи доказващи професионалната компетентност на всички ключови и неключови експерти.

Предвид гореизложеното и обстоятелството, че е подадената само една оферта, която е в съответствие с изискванията на Възложителя, при прилагане на методиката за оценка, участникът **„Технотерм инженеринг” ЕАД, гр. София**, получава максимален брой точки по показателите за оценка, както следва:

- Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, с тежест 30% - 30 т.
- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи, с тежест 20 % - 20 т.
- Линеен график, с тежест 10 % - 10т.

С това комисията приключи своята работа и насрочи следващо открито заседание за оповестяване съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” за 07.07.2015 г. от 13:30 ч. в заседателната зала на общинска администрация – Силистра.

При спазване разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти се публикува на електронната страница на Община Силистра, интернет адрес: <http://poruchki.silistra.bg/news.php>.

Настоящият протокол е съставен на 01.07.2015 г.

Председател: _____ - инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева
(чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

Членове:

1. _____ - Валерий Петров Недев
(чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
2. _____ - инж. Владимир Томов Тунев
(чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
3. _____ - инж. Детелина Атанасова Иванова
(чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
4. _____ - инж. Йордан Георгиев Тагаров
(чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)