ОБЩИНА СИЛИСТРА

Отдел"Обществено здраве,социална политика и спорт"

УТВЪРДИЛ:
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Техническо задание за ремонтни дейности в Център за временно настаняване

№ по ред	Наименование на СРР	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВИТРИНА С Р-РИ 420/300, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ	бр.	1,00	26,47	26,47
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5 М2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	бр.	3,00	10,16	30,48
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 150/150 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	1,00	277,83	277,83
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 270/180 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	2,00	442,83	885,66
5	МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТ НА СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	68,00	3,32	225,76
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	54,00	1,90	102,60
7	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	27,00	1,21	32,67
8	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	27,00	1,62	43,74
9	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ	м	27,00	1,94	52,38
10	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	27,00	2,94	79,38
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЧНА ВЪНШНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	7,00	20,13	140,91
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	7,00	17,71	123,97
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИТРИНА С Р-РИ 420/300, СЪГЛ. ЧЕРТЕЖ	бр.	1,00	1 175,43	1 175,43
	СБОР:				3 197,28
	10% непредвидени разходи:				319,73
	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				**3 517,01**
	20% ДДС:				703,40
	СТОЙНОСТ С ДДС:				**4 220,41**

Съгласували :


Зам.кмет "Хуманитарни дейности" :
Денка Михайлова

Нач.отдел "ОЗСПС" :
Галя Горанова


Изготвил:
Иванка Йовчева

Техническа спесификация за прозорци - PVC на Център за временно настаняване


PVC витрина - 1бр.



PVC прозорец 1бр.



PVC прозорци - 2 бр.



Изготвил :
Иванка Йовчева