



**Утвърдил: п**  
*Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД*  
**д-р Юлиан Найденов**  
**Кмет на Община Силистра**  
Дата: 19.12.2016г.

### ПРОТОКОЛ № 3

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1934 от 13.12.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиан Найденов Найденов, да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“, гр. Силистра по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г” и класира участниците.

На 30.11.2016г., при спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, комисия назначена със Заповед № ЗК-1777 от 21.11.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиан Найденов Найденов, чрез за кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание заповед №ЗК-1775 от 21.11.2016г.), да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“, гр. Силистра по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г” е изпратила Протокол № 1, Протокол № 2 и Допълнение към него до участниците в настоящата обществена поръчка.

В деловодството на Община Силистра са получени:

1. от участника „ВИП Проект БГ” ЕООД, писмена обосновка, изискана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с Вх. № К-11052 на 05.12.2016г.;
2. от участника „Кимтекс ЛС” ООД, писмена обосновка, изискана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с Вх. № К-11055 на 05.12.2016г.;
3. от участника „Богоев консулт” ЕООД, допълнителни документи, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и писмена обосновка, изискана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с Вх. № К-11107 на 06.12.2016г.;
4. от участника „Енерджидизайн” ЕООД, писмена обосновка, изискана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с Вх. № К-10571#1 на 09.12.2016г..

Поради установена обективна невъзможност на председателя на комисията да изпълнява задълженията си, със Заповед № ЗК-1934 от 13.12.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиан Найденов Найденов, е отменена Заповед № ЗК-1777 от 21.11.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиан Найденов Найденов, чрез за кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание заповед №ЗК-1775 от 21.11.2016г.) и назначена комисия в следния състав:

**Председател:** инж. Весела Димитрова Тодорова – н-к отдел „Инвестиционно проектиране и околна среда” при Община Силистра.

**Членове:**

1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;



# ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33  
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
e-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg); [www.silistra.bg](http://www.silistra.bg)

2. арх. Марин Ганчев Неделчев – ст. експерт „Благоустройство и опазване културното наследство и градската среда”.

В срок до 30 (тридесет) календарни дни, новоназначената комисия следва да разгледа и оцени получените за участие оферти, класира участниците, както и да изготви протокол за дейността си.

На 14.12.2016г. от 10.00ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1934 от 13.12.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиан Найденов Найденов се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на общинска администрация – Силистра.

На заседанието, комисията не отвори и не разгледа постъпилите гореописаните допълнителни документи и писмени обосновки от участниците, т.к. в процеса на провеждане на настоящата поръчка бяха установени следните нарушения:

1. При обявяване на поръчката не е посочено, че все още не е осигурено финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., поради което съгласно ЗОП е следвало „възложителят да посочи това обстоятелство в обявата и документацията и да предвиди в проекта на договор клауза за отложено изпълнение.“ Приключването на настоящата поръчка с избор на Изпълнител/и би довело до задължение на Възложителя да пристъпи към изпълнение на договора/ите, както и да заплати за извършените дейности.
2. По време на своята работа комисията не е спазила изискването на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, съгласно което *„Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача“*. Протокол № 1 и Протокол №2 са публикувани в профила на купувача на 30.11.2016г. При спазване Закона за електронния документ и електронния подпис с електронно писмо, подписано с УЕП, издаден от оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-943/20.06.2013г., протоколите са изпратени до участниците на 30.11.2016г. На 01.12.2016г. бе установено, че един от електронните адреси е въведен грешно, поради което съобщението с Протокол № 1 и № 2 е изпратено с един ден по-късно от тези на останалите участници, с което комисията нарушава Правилника за прилагане на ЗОП.
3. На следващо място комисията установи, че не е спазила и реда за разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Вместо първо да изиска нов ЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат променена и/или допълнена информация от единия от участниците и след това обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участниците, комисията е изисквала първо представяне на обосновките и след това представяне на нов ЕЕДОП.
4. На 13.12.2016г. в деловодството на Община Силистра е изпратено писмо от куриерска фирма, която се извинява за ненавременното доставяне на пратката на един от участниците, която е следвало да бъде доставена до Община Силистра в срок до 06.12.2016г., но вместо това е доставена на 09.12.2016г., с което участникът не е спазил предоставения от Възложителя законоустановен срок.

След обсъждане и анализ на създалата се ситуация, комисията единодушно реши и предлага, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, обществената поръчка да бъде прекратена, поради установени нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена поръчката.

С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в обществената поръчка.



Настоящият протокол е съставен на 16.12.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с Протоколи № 1, Протокол № 2 и Допълнение към него, както и цялата документация по настоящата обществена поръчка.

**Председател:** инж. Весела Тодорова \_\_\_\_\_п\_\_\_\_\_

*Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД*

**Членове:**

1. Константина Николова \_\_\_\_\_п\_\_\_\_\_

*Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД*

2. арх. Марин Неделчев \_\_\_\_\_п\_\_\_\_\_

*Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД*