



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА СИЛИСТРА

☒ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Изм. №К - 2161#1 от 22.03 2017г.

До

Заинтересованите лица

В обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор при извършване на строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра" по обособени позиции

ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра,
реф. № 00030-2017-0012

ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № 2161 от 20.03.2017 г.

Уважаеми г-жи и г-да,

Във връзка с постъпило Искане за разяснение с Вх. № 2161/20.03.2017 г., на основание чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:

1. За горещитираната поръчка в Обявлението, в Раздел II.2: Описание/обособена позиция, II.2.14) Допълнителна информация и в Документацията за участие в Раздел I Технически спецификации е записана пределна цена:

за ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра - 54 905, 41 лв., разпределена както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра - 53 500, 35 лв.
ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра - 1 405,06 лв.

Имайки в предвид основните строителни дейности посочени в Техническо задание от Документацията за Част от сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“, а именно:

–Топлоизолиране на външни стени на сградата с топлоизолация с дебелина 10 см. експандиран пенополистирол. Върху топлоизолацията се полага защитна мрежа, шпакловка с теракол и силиконова мазилка с цветове съгласно цветните фасади. За цокъла се предлага мозайкова мазилка върху топлоизолацията XPS-10 см. Технологично мярката включва и т.нар. „обръщане на прозорците“. Т.н. шпалети се изпълняват от 2 см. експ. пенополистирол;

–Липсва воронка на покрив, която е предвидена в КСС;

–Подмяна на стара дървена слепена и метална дограма на сградата. На третия етаж е подменена дограмата с PVC. В сутерена се подменя старата дървена дограма с PVC, като в учебните стаи се предвижда избиване на нови отвори;

–Изкърпване и прешпакловане на повредените места в мазилката и преобоядисване с латекс и подмяната на ел. инсталацията и осветлението;

–Отворите към училището се зазиждат с 25 см. тухла. Оставят се врати, които са свързани с пожароизвестителната система и се отварят само при пожар с ръчен бутон за отваряне;

–Тоалетният възел в сутерена се реновира изцяло. Сменят се санитарните уреди, стените се облицоват с нов фаянс до тавана, подовите са с нов теракот. Новите врати са алуминиеви и са 15 см. над нивото на пода.

считаме, че посочената пределна цена от 1 405,06 лв. е нереална.

Произхождайки и от това, че в Документацията за участие в Раздел I Технически спецификации за обект ПГСУАУ „Атанас Буров“ е посочена пределна цена 1 405,06 лв., а с думи е изписано „(седемдесет хиляди двеста петдесет и два лева и 81 ст.)“, смятаме, че допуснатата техническа грешка в разпределението на цените за двата обекта по ОП 1 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Молим за проверка от Ваша страна и обратна информация, за да можем да попълним коректно ценовото си предложение.

ОТГОВОР:

В Документацията за участие в Раздел I Технически спецификации, посочените прогнозни стойности са и максимално допустими, които участниците следва да оферират. При изписване на стойността словом за обект ПГСУАУ „Атанас Буров“, е допусната техническа грешка.

Вместо	Да се чете
1 405,06 лева (Седемдесет хиляди двеста петдесет и два лева и 81 ст.)	1405,06 лева (Хиляда четиристотин и пет лева и 06 ст.)

Прогнозните стойности по ОП 1 за всеки от обектите са посочени и в Раздел II.2: Описание/обособена позиция, II.2.14) Допълнителна информация.

*Д-р Юлиан Найденов - Кмет на Община Силистра и
Дочка Милушева - Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра
чрез Д-р Юлиан Найденов, упълномощен на основание чл.7, ал.1 от ЗОП*

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020