




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 1

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите

На 29.03.2017 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисия, определена със Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г., издадена от д-р Юлиан Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП и упълномощен от Дочка Милушева - Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра на основание чл.7, ал.1 от ЗОП, във връзка със сключено споразумение по чл.8, ал.1 от ЗОП, в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова - Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на проекта

Членове:

Николай Михайлов Николов - Директор Дирекция „Правна”
Весела Димитрова Тодорова - Нач. отдел „ИПОС”

се събра със задача да разгледа и оцени офертите и класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Упражняване на строителен надзор при извършване на строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра" по обособени позиции

ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

Процедурата е открита с Решение № ЗК-466/06.03.2017 г.

Съгласно чл. 24, ал.3 от ППЗОП е създадена електронна преписка в профила на купувача на интернет адрес: <http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=376>.

На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър. Няма оферти, постъпили след крайния срок.

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г., с Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а председателят на комисията прие постъпилите 15 (петнадесет) оферти, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Списък на получените документи

№ по ред	Наш рег. индекс/Дата	Вид документ	Кореспондент - адрес	Относно
1	ВхК-2281/22.3.2017 г. 10:11:19	ОФ Оферта	30-1954 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 ОП 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2	ВхК-2386/27.3.2017 г. 09:17:30	ОФ Оферта	30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 ОП 2
3	ВхК-2402/27.3.2017 г. 10:30:09	ОФ Оферта	30-1945 ДЕОМИД ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 ОП 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

4	ВхК-2403/27.3.2017 г. 10:32:02	ОФ Оферта	30-2510 МАРСИ КОНСУЛТИНГ ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1
5	ВхК-2404/27.3.2017 г. 10:29:52	ОФ Оферта	30-2782 КОНСУЛТ-64 ООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ... ОП № 1 И № 2
6	ВхК-2420/27.3.2017 г. 13:58:13	ОФ Оферта	30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

				ОП 1 ОП 2
7	ВхК-2431/28.3.2017 г. 09:13:47	ОФ Оферта	30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ... ОП № 1 и № 2
8	ВхК-2432/28.3.2017 г. 09:14:06	ОФ Оферта	30-2785 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 и ОП 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА СИЛИСТРА



✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

9	ВхК-2446/28.3.2017 г. 10:40:20	ОФ Оферта	30-2495 ДЗЗД ПАРТНЬОРИ К-АС	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ... ОП № 1 и № 2
10	ВхК-2447/28.3.2017 г. 10:46:06	ОФ Оферта	30-2787 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 ОП 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

11	ВхК-2448/28.3.2017 г. 10:49:13	ОФ Оферта	30-949 СС - КОНСУЛТ ЕООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 ОП 2
12	ВхК-2449/28.3.2017 г. 10:50:40	ОФ Оферта	30-2520 КИМТЕКС ЛС ООД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 ОП 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА СИЛИСТРА



✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

13	ВхК-2450/28.3.2017 г. 10:50:00	ОФ Оферта	30-2788 ГАРАНТ ГРУП 2017 ДЗЗД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ... ОП № 1.....
14	ВхК-2451/28.3.2017 г. 10:52:31	ОФ Оферта	30-2788 ГАРАНТ ГРУП 2017 ДЗЗД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ... ОП № 2
15	ВхК-2470/28.3.2017 г. 13:26:19	ОФ Оферта	30-1559 Пътинвест-инженеринг АД	УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" ... ОП № 1 И № 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Съгласно т.4 от Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г., председателят на комисията получи документите за провеждане на обществената поръчка.

След като получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, комисията започна работа. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

Председателят и членовете на комисията се запознаха със списъка на участниците, подали оферти и попълниха декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието присъстваха:

1. инж. Р. Милчева - упълномощен представител на Пътинвест-инженеринг АД.

Съгласно чл.47, ал.2, т.3 от ППЗОП, документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват „наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите”. Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП, „когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделни непрозрачни пликосе с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.”

Видно от представения списък, участникът ГАРАНТ ГРУП 2017 ДЗЗД е подал 2 (две) опаковки за участие в процедурата, което е нарушение на императивната разпоредба на чл. 47, ал.9 от ППЗОП. Позовавайки се на Решение № 254 от 09.03.2017 г. на КЗК и Решение № 5701 от 09.05.2017 г. по адм. д. № 4076/2017 г., IV отд. на ВАС,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

комисията единодушно реши и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.2 и ал.9 от ППЗОП и чл.101, ал.8 от ЗОП, да отстрани от участие ГАРАНТ ГРУП 2017 ДЗЗД.

Комисията реши, предвид гореизложеното, опаковките на участника да не бъдат отворени.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците бяха подписани на всяка страница от тримата членове на комисията.

При отваряне на първата оферта председателят на комисията предложи на г-жа Милчева да подпише техническото и ценовото предложение на останалите участници. Г-жа Милчева заяви, че не желае да подписва документите.


При спазване разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите, както следва:

№ по ред	УЧАСТНИК	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС	
		ОП 1	ОП 2
1	30-1954 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД	28500,00	9000,00
2	30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	18880,00	8100,00
3	30-1945 ДЕОМИД ЕООД	32400,00	10735,00

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

4	30-2510 МАРСИ КОНСУЛТИНГ ЕООД	54560,00	X
5	30-2782 КОНСУЛТ-64 ООД	29300,00	11064,00
6	30-03 ДОПРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД	22130,00	7278,00
7	30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД	34444,00	7777,00
8	30-2785 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД	21700,00	7000,00
9	30-2495 ДЗЗД ПАРТНЬОРИ К-АС	51667,29	X
10	30-2787 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД	37777,00	9887,00
11	30-949 СС - КОНСУЛТ ЕООД	22868,00	7150,00
12	30-2520 КИМТЕКС ЛС ООД	21852,52	7272,00
13	30-1559 Пътинвест-инженеринг АД	32767,75	11259,35

След извършване на задължителните действия по чл.61, т. 1 и 2 от ППЗОП, председателят обяви, че с това публичната част от заседанието приключи.

Комисията продължи своята дейност в закрито заседание.

Извършена бе проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията относно свързаност на участниците. Комисията не констатира нарушение по чл.101, ал. 11 от ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Председателят на комисията закри заседанието. Следваща дата за работа на комисията бе определена за 03.04.2017 г.

В изпълнение на т.8 от горе цитираната Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г., действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт „Обществени поръчки“.

Настоящият протокол е изготвен на 29.03.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:

Денка Димитрова Михайлова _____ п _____

Членове:

Николай Михайлов Николов _____ п _____

Весела Димитрова Тодорова _____ п _____

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020