



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Утвърдил: _____ п _____

*Д-р Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра и
Дочка Милушева - Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра
чрез Д-р Юлиян Найденов, упълномощен на основание чл.7, ал.1 от ЗОП
23.06.2017 г.*

ПРОТОКОЛ № 7

**за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите**

на комисия, определена със Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г, издадена от д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП и упълномощен от Дочка Милушева - Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра на основание чл.7, ал.1 от ЗОП, във връзка със сключено споразумение по чл.8, ал.1 от ЗОП в състав:

Председател: Денка Димитрова Михайлова - Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на проекта

Членове:

Николай Михайлов Николов - Директор Дирекция „Правна”

Весела Димитрова Тодорова - Нач. отдел „ИПОС”

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец”, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

На 14.06.2016 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством E-mail, подписан с УЕП, е изпратил Писма до участниците, с което на основание чл. 61, т.5 от ППЗОП комисията ги уведомява за констатираните нередовности.

Допълнително представените документи са регистрирани в деловодната система на Община Силистра.

В периода 22.06.2017 г. - 23.06.2017 г. комисията проведе две закрити заседания, за да разгледа допълнително представените документи, както следва:

ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра

1. МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.

2. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД


Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор, съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

1. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор, съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.

2. КИМА КОНСУЛТ ЕООД

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор, съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.

Предвид гореизложеното и констатациите, описани в Протоколи №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, на основание чл.61, ал.7 от ППЗОП, комисията направи следното класиране:

ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра

№ по ред	УЧАСТНИК	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС	МЯСТО В КЛАСИРАНЕТО
1	30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	18880,00	I
2	30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД	22130,00	II

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

№ по ред	УЧАСТНИК	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС	МЯСТО В КЛАСИРАНЕТО
1	30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД	7278,00	I
2	30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД	7777,00	II

Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от ППЗОП, неразделна част от настоящия протокол са Протоколи №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

В изпълнение на т.8 от горе цитираната Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г., действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт „Обществени поръчки“.

Настоящия протокол е изготвен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП на 23.06.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:

Денка Димитрова Михайлова _____ п _____

Членове:

Николай Михайлов Николов _____ п _____

Весела Димитрова Тодорова _____ п _____

Протоколът е предаден за утвърждаване на 23.06.2017 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020