



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Утвърдил:

Д-р Ю. ... в
/ Кмет на Община Силистра, а /


Оперативна програма: "Региони в растеж 2014-2020"
Обект: Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания
Местонахождение: гр. Силистра, ул. "Серес" № 4
Инвеститор: Община Силистра

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	ед м	к-во	ед. цена	стойност
	Б.1. Подмяна на дограма, спомагателни и съпътстващи дейности				
1	Демонтаж на дървен слепен прозорец 300/120	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на прозорец 300/120 от PVC петкамерни профили и двоен стъклопакет от бяло стъкло	бр.	1		
3	Обръщане на вътрешни страници с гипскартон с шир. До 20 см след подмяна на дограма	м	6		
4	Доставка и монтаж на мет. ръбохранител за вътр. страница	м	9		
5	Шпакловане и боядисване на страници	м2	1		
6	Дем-ж на стари външни прозоречни первази от ламарина с полимерно покритие, с шир. до 25 см	м2	25		
7	Доставка и монтаж на нови външни прозоречни первази от AL ламарина с полимерно покритие, с широчина до 35 см	м	105		
8	Д-ка и м-ж на вътрешен прозоречен PVC первази за прозорец с широчина до 20 см	м	3		
9	Направа на достъпна архитектурна среда - рампа	бр	1		
	Б.2. Топлоизолация по покриви, спомагателни и съпътстващи дейности				
10	Демонтиране на части, изправяне и монтаж на армат. мрежа за мълниеносна защита	м	171		
11	Демонтиране на ламаринена обшивка по шапки и страници на бордове	м2	107		
12	Редена топлоизолация от XPS 100 мм по плосък покрив	м2	375		
13	Топлоизолационна система от XPS 50 по страници и шапки на бордове на покрив	м2	61		

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-S01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



14	Пароизолация от полиетилен по плосък покрив	м2	375		
15	Армирана с мрежа 5 ф 5 / м цим. замазка за наклони с деб. 4 см-	м2	375		
16	Д-ка и монтиране воронки за удължаване на ВКЩ за дъждовна вода	бр.	4		
17	Грундиране с битумен грунд на циментова замазка и топлонзол. система по бордове	м2	405		
18	Хидроизолация от 1 пласт воалит 3 кг/м2 и 1 пласт 4,5 кг/м2 с посипка по покрив и бордове	м2	405		
19	Обшивка с поцинк ламарина 0.5 мм по шапка на бордове на покрив	м2	71		
	Б.3. Топлонзолиране по външни стени, спомагателни и съпровождащи дейности				
20	Направа и събаряне на тръбно фасадно скеле	м2	387		
21	Топлонзоляционна система по външни стени от EPS 100 мм, мрежа и шпакловка	м2	395		
22	Топлонзоляционна система по цокли от XPS 100 мм, мрежа и шпакловка	м2	27		
23	Топлонзоляционна система по страници на отвори по външни стени от XPS 20 мм,	м2	122		
24	Доставка и монтаж на ръбохранители с мрежа за страници и ъгли на сградата	м2	458		
25	Грундиране на шпакловани стени и страници за мазилка и боядисване	м2	544		
26	Боядисване с фасаген на страници на отвори	м2	122		
26	Минерална драскана мазилка по топлонзолац. система по външни стени и цокли	м2	422		
	Всичко за СМР:				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за ДЦДМУ				

Изготвил:

П. Павлов

Информацията е заличена
на основание чл.2 от ЗЗЛД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-S01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020