



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

Утвърдил: \_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

Д-р Юлиан Найденов  
Кмет на Община Силистра  
06.12.2018 г.

# Д О К Л А Д

за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК-1813/21.11.2018 г. на д-р Мирослав Великов Тодоров - Зам. Кмет „Финанси и икономика”, упълномощен на основание чл.7, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗК-1803/19.11.2018 г., издадена от д-р Юлиан Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП

Уважаеми д-р Найденов,

На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК-1813/21.11.2018 г. на д-р Мирослав Великов Тодоров - Зам. Кмет „Финанси и икономика”, упълномощен от Вас на основание чл.7, ал. 2 от ЗОП със Заповед № ЗК-1803/19.11.2018 г.,

Комисията изпълни поставената и задача, като работи в следния състав:

**Председател:** инж.В. Д. Т - Директор Дирекция „УТ”

**Членове:**

1. Н. М. Н. - Директор Дирекция „Правна”
2. арх. М. Г. Н. - Главен архитект

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

### Резервни членове:

1. В. П. Н. - Ст. юрисконсулт
2. П.С.В. - Гл. специалист „АТОН”

В хода на работата не са настъпвали промени в състава на комисията.

### 1. Кратко описание на работния процес.

Във връзка с възложената задача, комисията проведе едно открито заседание за отваряне на офертата и водене на преговори, както и закрити заседания за разглеждане на документите. Съставени са 3 (три) протокола.

### 2. Участници в процедурата.

За участие в обществената поръчка е поканен един участник - ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получената оферта е съставен регистър. Офертата е подадена в срок.

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № ЗК-1585/05.10.2018 г., с Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а председателят на комисията прие постъпилата оферта с вх. № К-8578/19.11.2018 г. 10:03 часа.

### 3. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите и проведени преговори.

Комисията започна работа, след като получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На 05.10.2018 г, в заседателната зала на Община Силистра, на публично заседание, комисията отвори постъпилата запечатана непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание.



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

Комисията разгледа и обсъди направените предложения. Бяха проведени и преговори с представителя на участника относно параметрите на договора. Действията на комисията и постигнатите договорености са отразени в Протокол № 1.

В закрито заседание бяха разгледани документите свързани с личното състояние и критериите за подбор на участника. Констатираните нередовности са отразени в Протокол № 2. До участника е изпратено писмо, с което на основание чл.104, ал.4 от ЗОП комисията е предоставила на участника възможност да представи нов еЕДОП за всяка от обособените позиции.

В следващо закрито заседание комисията констатира, че в законоустановения срок участникът е представил изискуемите документи. Декларираните обстоятелства покриват изискванията за лично състояние и критериите за подбор за всяка от обособените позиции. Действията на комисията са отразени в Протокол № 3.

#### 4. Класиране на участниците.

участник	МЯСТО В КЛАСИРАНЕТО
ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	I

#### 5. Предложение за отстраняване на кандидати или участници.

В настоящата процедура няма отстранени участници.

#### 6. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник.

##### 6.1. ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

Предложените от участника параметри и постигнатите договорености покриват изискванията на възложителя по двете обособени позиции. Декларираните обстоятелства в ЕЕДОП са в съответствие с изискванията за лично състояние и покриват критериите за подбор по двете обособени позиции. Не са налице основания за отстраняване от процедурата.



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

7. **Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо.**

**ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

8. **Описание на представените мостри и/или снимки.**

В техническото си предложение участникът е приложил схеми и снимков материал на съоръженията по обособена позиция № 1 и на парковите елементи по обособена позиция № 2, предмет на доставка в настоящата обществена поръчка.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 6 от ППЗОП във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП и на основание чл. 106, ал.1, изречение първо от ЗОП, чл.60, ал.3 от ППЗОП, Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от ППЗОП, неразделна част от настоящия доклад са Протоколи №№ 1, 2 и 3.

**Председател:**

В. Д. Т. \_\_\_\_\_ п

**Членове:**

В. П. Н. \_\_\_\_\_ п

М. Г. Н. \_\_\_\_\_ п

Настоящия доклад е предаден на 06.12.2018 г.

/п/ \* данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*