

Изх. №К- 9696 # 1 от 20.12.2018г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Библия – 2”:

Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж”;

Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж”,

с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги.

Обособена позиция №2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра”

Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с Вх.№.К – 9696 от 18.12.2018г.

Въпрос № 1: В техническа спецификация инженеринг ОП 1

т. IV. Обхват на обществената поръчка, етапи и изпълнение

1. Етап първи – Инвестиционно проектиране във фаза работен проект.

А. Проектиране.

3. Инвестиционен проект.


- Част „Технологична”

е посочено: проекта да обхване всички кухненски помещения, включително вход и изход на готовата храна. За всички материали и съоръжения да се посочат техническите параметри, които ги характеризират.

Необходимо е уточнение: Предмета на поръчката включва ли доставка и монтаж на съоръжения по част „Технологична” – примерно: печки, климатици, хладилници, аспиратори и др.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



Отговор: Предмета на поръчката **не включва** доставка и монтаж на съоръженията по част „Технологична“. Те ще бъдат част от друга обществена поръчка.

На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, Възложителят прави промяна в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В електронната преписка на обществената поръчка - Профила на купувача, при спазване разпоредбата на чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП, ще бъде публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, като и нов пакет Приложение №1, съдържащ отразените промени по Обособена позиция № 1 „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2“:

Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж“;

Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж“,

с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги, а именно КС на предвиденото обзавеждане /оборудване на две кухни за всеки един от дневните центрове.

.....

Д-
Кмет на

Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

