



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00030 Поделение: _____ Изходящ номер: К - 106..... от дата 14/01/2019 Коментар на възложителя: _____ _____ _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Силистра		Национален регистрационен номер: 000565537	
Пощенски адрес: ул. Симеон Велики №33			
Град: Силистра	код NUTS: BG325	Пощенски код: 7500	Държава: BG
Лице за контакт: Женя Димитрова - експерт Обществени поръчки		Телефон: 086-816260	
Електронна поща: op_silistra@silistra.bg		Факс: 086-823343	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.silistra.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=435			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдих, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: ЗК - 665 от 26/04/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00030-2018-0012(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания по Проект Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 по Оперативна програма Региони в растеж. При изпълнение на поръчката ще се изпълнят следните основни видове строително монтажни работи: подмяна на дограма, топлоизолация на покриви, топлоизолиране по външни стени, както и техните спомагателни и съпътстващи дейности. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация и Количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: BG16RFOP001-5.001-0039-C01- S -4 от 17/09/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнителят по договора			
Официално наименование: ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД		Национален регистрационен номер: 202880238	
Пощенски адрес: ул. „Филип Тотю“ №15			
Град: Силистра	код NUTS: BG325	Пощенски код: 7500	Държава: BG
Електронна поща: galaxy_story@abv.bg		Телефон: 089 5453860	
Интернет адрес: (URL) www.galaxy_story.bg		Факс: 089 5453860	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания по Проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра", Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 по			

Оперативна програма „Региони в растеж“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 40 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 55434.06 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 100 % от стойността на договора.			Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 20/12/2018 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменен Да ☒ Не ☐				
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Чл.2, ал.2	Срок за изпълнение на предвидените СМР за обекта 40 (четирдесет) календарни дни, съгласно техническо предложение на Изпълнителя, и започва да тече от датата на подписване на Акт образец 2 за определяне на строителна линия и ниво за обекта по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация;	Срок за изпълнение на предвидените СМР за обекта 40 (четирдесет) календарни дни, съгласно техническо предложение на Изпълнителя, и започва да тече от датата на подписване на Акт образец 2 за определяне на строителна линия и ниво за обекта по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на на протокол за приемане на извършени СМР (Образец 19);	Чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ

2	Чл. 4, ал.3, т.3	Окончателното плащане на извършените СМР, което не може да бъде по - малко от 10 % (десет процента) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на фактура от Изпълнителя.	Окончателното плащане на извършените СМР, което не може да бъде по - малко от 10 % (десет процента) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след подписването на Протокол за приемане на извършени СМР (Образец 19) и представяне на фактура от Изпълнителя	Чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забавата от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 55434.03 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____				
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)				
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) _____ _____ _____ _____				

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/01/2019 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (по... д-р Юлиан П...	
VII.2) / Кмет	

Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП