


Изх. номер: КСИ-32

Дата: 17.03.2017 г.



СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП

за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2
и ал. 5 ЗОП (II етап)

РАЗДЕЛ I
Процедура

ИН на регистрационната форма от ССИ	20170215-00030-0014
Възложител:	Кмет на община Силистра
Вид на възложителя:	<input checked="" type="checkbox"/> публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) <input type="checkbox"/> секторен (чл. 5, ал. 4, т. 1-3 ЗОП)
Вид на процедурата	<input checked="" type="checkbox"/> Открита <input type="checkbox"/> Ограничена <input type="checkbox"/> Състезателна процедура с договаряне <input type="checkbox"/> Договаряне с предварителна покана за участие <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Партньорство за иновации <input type="checkbox"/> Договаряне без предварително обявление <input type="checkbox"/> Договаряне без предварителна покана за участие <input type="checkbox"/> Конкурс за проект <input type="checkbox"/> Публично състезание <input type="checkbox"/> Пряко договаряне
Обект на поръчката:	<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги <input type="checkbox"/> Услуги по Приложение № 2
Предмет на поръчката:	Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра” във връзка с реализацията

	на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020	
Обособени позиции:	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не	Брой:
Срок за изпълнение:	360 дни	
Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС:	952 920,00	
Финансиране:	<input type="checkbox"/> Изцяло от националния бюджет <input checked="" type="checkbox"/> Изцяло или частично със средства от ЕС <input type="checkbox"/> Друго:	
Критерий за възлагане на поръчката:	<input type="checkbox"/> Най-ниска цена <input type="checkbox"/> Ниво на разходите <input checked="" type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена	
<i>Коментари и други бележки:</i>		

РАЗДЕЛ II

Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Решение за откриване на процедурата 2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата 3. Техническа спецификация 4. Методика за оценка 	
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<i>Коментари и други бележки:</i>	

РАЗДЕЛ III

Резултати от контрола

Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

ИВО КАЦАРОВ

/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./

**Вярно с оригинала,
подписан на хартия**

Община Силистра

От: "pk" <pk@aop.bg>
До: <adfi@adfi.minfin.bg>; <controlzop@bulnao.government.bg>; <op_silistra@abv.bg>
Изпратено: 17 Март 2017 г. 13:13
Прикачени... KSI-32_Obshtina_Silistra_Stanovishte_2_P.doc; KSI-32_Obshtina_Silistra_Stanovishte_2_P.doc.p7s
Относно: Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП

Приложено Ви изпращаме окончателното становище на Агенцията по обществени поръчки по документите, регистрирани в деловодната система на АОП под номер КСИ-32/17.03.2017 г. Становището е копие на документ, подписан на хартия, и може да се ползва като доказателство в приложимите случаи.

--
Екипът на АОП

20.3.2017 г.