



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Протокол №1

От първото публично и закрито заседание от работата на комисия, назначена със Заповед №ЗК-645 от 03.04.2017 г. за разглеждане и оценка на оферти постъпили за участие в открита процедура с предмет: **Изпълнение на Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“** открита с Решение №ЗК – 381 от 21.02.2017г., публикувано в РОП на 24.02.2017г.

Днес, 03.04.2017г., в сградата на Община Силистра, на основание чл. 54, ат. 2 от ППЗОП и Заповед за назначаване на комисия № ЗК- 645/03.04.2017 г. на Кмета на община Силистра д-р Юлиан Найденов, се проведе първото заседание на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти по горепосочената обществена поръчка. Комисията заседава в следния състав:

Председател: инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел „Инвестиционно проектиране и околна среда“

Членове:

1. Константина Славянова Николова – старши юрисконсулт
2. Пламен Стоянов Петров - специалист „Улични мрежи и съоръжения“
3. Татяна Енчева Стоянова – началник отдел „Инвестиции и проекти“
4. арх. Марин Ганчев Неделчев – старши експерт „Благоустрояване и опазване на културното наследство и градската среда“

Освен членовете на комисията, на заседанието не присъстваха представители на участниците, техни упълномощени лица или представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията започна работа в 14:00 часа, съгласно посочения час за публично отваряне на получените оферти.

Председателят на комисията получи офертите, съгласно регистър на подадените оферти и протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодител при община Силистра.

До крайния срок за получаване на оферти 17:00 часа на 30.03.2017г. са получени оферти, които по реда на постъпването си в деловодството са както следва:

1. „Пътстрой - Варна“ ЕООД, гр. Варна с № Вх К – 2542/30.03.2017г. в 09:54ч;
2. „Обединение Албена“ – Варна („Солей 06“ ООД, „Хидрострой“ АД) гр. Варна с № Вх К – 2565/30.03.2017г. в 14:15ч;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

След получаване и запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларация съгласно чл.103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията премина към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване.

Участник „Пътстрой- Варна“ ЕООД, гр. Варна - документите са представени в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на опаковката, същата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Участник „Обединение Албена“ („Солей 06“ ООД, „Хидрострой“ АД) документите са представени в съответствие с чл.47 ал. 2 от ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на опаковката, същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП опис на представените документи и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

На 04.04.2017г. комисията продължи своята дейност с разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите на комисията са следните:

Участник „Пътстрой- Варна“ ЕООД, гр. Варна. При прегледа на представените документи комисията констатира, че са представени изисканите от възложителя документи. Икономическият оператор „Пътстрой- Варна“ ЕООД, е декларирал в ЕЕДОП, че възлага на подизпълнител част от изпълнението на поръчката, посочен подизпълнител „Пътстроймонтаж“ ООД, съгласно част II буква Г.

Съгласно декларираното в част II буква В икономическият оператор „Пътстрой- Варна“ ЕООД ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

По отношение на ЕЕДОП представен от „Пъттранс“ООД, в качеството му на трето лице, комисията установи, че не е използван образеца на възложителя съдържащ задължителната визуализация по проекта съгласно изискванията на ОП „Региони в растеж“.

По отношение на ЕЕДОП представен от „ВИА - Строй“ЕООД, в качеството му на трето лице комисията констатира, че не е използван образеца на възложителя съдържащ задължителната визуализация по проекта съгласно изискванията на ОП „Региони в растеж“.

При прегледа на представеният ЕЕДОП от участника „Пътстроймонтаж“ ООД , комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията или несъответствие към изискванията за лично състояние или с критериите за подбор. Посоченият подизпълнител отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



За посочените данни в ЕЕДОП, представени в офертата на участника „Пътстрой-Варна“ ЕООД от страна на комисията бе извършена справка в Търговски регистър и ЦПРС.

Участник Обединение Албена, гр. Варна. Съгласно споразумението за учредяване на обединение съдружниците „Хидрострой“ АД и „Солей 06“ ООД са описали правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

- 1. По отношение на представения ЕЕДОП от „Обединение Албена“ комисията установи, че в част III, буква Г участникът е отбелязал отговор „да“ - наличие на специфични национални основания за изключване, а в същото поле е декларирал чрез дописване на текст, че участници декларирали такива обстоятелства не могат да участват в обществени поръчки. В следващото поле на раздела е посочен отговор „не“ и допълнен текст че съдружниците в обединение Албена не са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Участникът следва да отстрани противоречието, като попълни раздел „Г“ съобразно верните обстоятелства, относими към него.

- За покриване на критериите за подбор участника е декларирал инструменти, съоръжения и техническо оборудване, но се констатира непълнота по отношение на тежката механизация, по-специално липса на автогудрунатор и товарна платформа – 10 метра. Възложителят е посочил в обявлението задължителен минимум от техника за изпълнение на дейностите.

- 2. В представения ЕЕДОП от „Хидрострой“ АД - член на обединението се установи, че в част III, буква „Г“ участникът е отбелязал отговор „да“, че са налице специфични основания за изключване на дружеството, като в същото поле е вписан текст - участници декларирали такива обстоятелства не могат да участват в обществени поръчки. В следващото поле на раздела е посочен отговор „не“ и допълнен текст, че „Хидрострой“ АД не са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Участникът следва да отстрани противоречието, като попълни раздел „Г“ съобразно верните обстоятелства, относими за него. В заключителната част на ЕЕДОП липсва кратко описание, препратка към публикацията на ОВ на ЕС.

3. В представения ЕЕДОП от „Солей 06“ ООД, член на обединението, по отношение критериите за подбор се установи, че не е посочена информация в част IV Критерии за подбор, буква В Технически и професионални способности, т. 1а), съгласно чл. 63 ал.1 а) от ЗОП и разпределението на съдружниците, то тази информация е задължителна. В заключителната част липсва кратко описание, препратка към публикацията на ОВ на ЕС.

4. Представеният ЕЕДОП от „Център Плей“ ЕООД в качеството му на трето лице не е съгласно образца на възложителя, образците са задължителни за участниците, като съгласно изискванията по ОП „Региони в растеж“ визуализацията по проекта е

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



задължителна. Участникът не е попълнил част VI Заключителни положения включително и кратко описание, препратка към ОВ на ЕС.

5. За представеният ЕЕДОП от „А.Д. Холд“ ООД в качеството му на трето лице, не се установиха несъответствия към личното състояние и критериите за подбор. В заключителната част липсва кратко описание, препратка към публикацията на ОВ на ЕС.

За посочените данни в гореизброените ЕЕДОПи, представени в офертата на участника Обединение „Албена“ от страна на комисията бе извършена справка в Търговски регистър и ЦПРС.

На основание чл. 54 ал. 8 и ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

Окончателната преценка за съответствието с изискванията на Възложителя по отношение на личното състояние и критериите за подбор ще бъде направена от комисията, след изтичане на срока за представяне на допълнителните документи и след разглеждането им, съгласно чл. 54, ал.12 ППЗОП.

На основание чл. 54 ал. 8 настоящият протокол ще бъде изпратен на участниците и публикуван в Профила на купувача.

- Комисията ще продължи своята дейност, след изтичане на законоустановения срок с разглеждане на допълнително представените документи от участниците.

Комисията приключи на този етап своята работа на 05.04.2017г.

Решенията на комисията са взети единодушно, от следните членове на комисията:

Председател: инж. Весела Тодорова

Членове:

1. Константина Николова
2. Пламен Петров
3. Татяна Стоянова
4. арх Марин Неделчев

Заличена информация на основание

чл.42, ал. 5 ЗОП, чл. 2 ЗЗЛД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020