



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 6

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите

на комисия, определена със Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г, издадена от д-р Юлиан Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП и упълномощен от Дочка Милушева - Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра на основание чл.7, ал.1 от ЗОП, във връзка със сключено споразумение по чл.8, ал.1 от ЗОП, в състав:

Председател: Денка Димитрова Михайлова - Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на проекта

Членове:

Николай Михайлов Николов - Директор Дирекция „Правна”

Весела Димитрова Тодорова - Нач. отдел „ИПОС”

В периода 09.06.2017 г. - 13.06.2017 г., при спазване разпоредбата на чл.61, т.4 и т.7 от ППЗОП, в три закрити заседания, комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, както следва:

ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

№ по ред	УЧАСТНИК	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС
1	30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	18880,00
2	30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД	22130,00
3	30-1954 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД	28500,00
4	30-2782 КОНСУЛТ-64 ООД	29300,00
5	30-1945 ДЕОМИД ЕООД	32400,00
6	30-1559 Пътинвест-инженеринг АД	32767,75
7	30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД	34444,00
8	30-2787 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД	37777,00
9	30-2495 ДЗЗД ПАРТНЬОРИ К-АС	51667,29
10	30-2510 МАРСИ КОНСУЛТИНГ ЕООД	54560,00


1. МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Комисията направи следните констатации:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1.1. Опис - коректно попълнен.

1.2. Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП - коректно попълнена.

1.3. ЕЕДОП:

1.3.1. Част I.

Попълнен е № по БУЛСТАТ на поръчката, вместо № на поръчката в РОП;

1.3.2. Част IV; А: Годност.

1) Не е попълнена изискуемата информация за Търговския регистър към Агенция по вписванията - (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*).

1.3.3. Част VI: Заключителни положения.

Не е попълнена изискуемата информация относно „*съответната част, раздел/ точка/и*“, с което деклараторът дава съгласие на Община Силистра „*да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена*“.

1.4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - коректно попълнена.

Комисията извърши проверка в Търговския регистър справка относно актуалното състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника съответстват на вписаната в регистъра информация.

Предвид гореизложеното, комисията реши:

На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника **МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД** относно установената нередовност. Документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им от участника.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД

Участникът е представил отделни заявления за всяка от обособените позиции.

Комисията направи следните констатации:

1.1. Опис - документът не е подписан от представляващия дружеството.

1.2. Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП - коректно попълнена.

1.3. ЕЕДОП:

1.3.1. Част I.

Не е попълнен номер на поръчката в РОП;

1.3.2. Част II

1.3.2.1. А: Информация за икономическия оператор

Не е посочена обособената позиция, за която участникът подава оферта.


1.3.3. Част IV; А: Годност.

1) Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по вписванията.

В т. III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри от обявлението на настоящата поръчка, възложителят е записал: „Участникът следва да е вписан в публичния Регистър на ДНСК на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ.". Участникът не е посочил уеб адрес на публичния регистър.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1.3.4. Част VI: Заключителни положения.

Не е посочен възлагащия орган.

Не е попълнена изискуемата информация относно „съответната част, раздел/ точка/и”, с което деклараторът дава съгласие на възложителя „да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена”.

1.4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - коректно попълнена.

Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника съответстват на вписаната в регистъра информация.

Предвид гореизложеното, комисията реши:

На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника **ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД** относно установената нередовност. Документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им от участника.

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

№ по ред	УЧАСТНИК	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС
1	30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД	7278,00
2	30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД	7777,00

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

3	30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	8100,00
4	30-1954 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД	9000,00
5	30-2787 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД	9887,00
6	30-1945 ДЕОМИД ЕООД	10735,00
7	30-2782 КОНСУЛТ-64 ООД	11064,00
8	30-1559 Пътинвест-инженеринг АД	11259,35

1. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД

Участникът е представил отделни заявления за всяка от обособените позиции.

Комисията направи следните констатации:

1.1. Опис - коректно попълнен.

1.2. Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП - коректно попълнена.

1.3. ЕЕДОП:

1.3.1. Част I.

Не е попълнен номер на поръчката в РОП;

1.3.2. Част II

1.3.2.1. А: Информация за икономическия оператор

Не е посочена обособената позиция, за която участникът подава оферта.

1.3.3. Част IV;

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1.3.3.1. А: Годност.

- 1) Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по вписванията.
В т. III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри от обявлението на настоящата поръчка, възложителят е записал: „Участникът следва да е вписан в публичния Регистър на ДНСК на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ.". Участникът не е посочил уеб адрес на публичния регистър.

1.3.4. Част VI: Заключение на положения.

Не е посочен възлагащия орган.

Не е попълнена изискуемата информация относно *„съответната част, раздел/ точка/и“*, с което деклараторът дава съгласие на възложителя *„да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена“*.

1.4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - коректно попълнена.

Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника съответстват на вписаната в регистъра информация.

Предвид гореизложеното, комисията реши:

На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника **ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД** относно установената нередовност. Документите,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им от участника.

2. КИМА КОНСУЛТ ЕООД

Участникът е представил отделни заявления за всяка от обособените позиции.

Комисията направи следните констатации:

2.1. Опис - коректно попълнен.

2.2. Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП - коректно попълнена.

2.3. ЕЕДОП:

2.3.1. Част IV;

2.3.1.1. А: Годност.

1) Посочен е отговор „Да”, но не са посочени съответните регистри (Търговски регистър към Агенция по вписванията и Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003 към ДНСК). Не са посочени веб адреси.

2.3.2. Част VI: Заключение положени.

Не е посочен референтен номер на поръчката (номер в РОП).

2.4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - коректно попълнена.

Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника съответстват на вписаната в регистъра информация.

Предвид гореизложеното, комисията реши:

На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника **КИМА КОНСУЛТ ЕООД** относно установената нередовност. Документите, свързани с личното



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им от участника.

В изпълнение на т.8 от горе цитираната Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиан Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт „Обществени поръчки“.

Настоящия протокол е изготвен на 13.06.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:

Денка Димитрова Михайлова

_____ п _____

Членове:

Николай Михайлов Николов

_____ п _____

Весела Димитрова Тодорова

_____ п _____

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020