



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

### ПРОТОКОЛ № 6 за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

на комисия, определена със Заповед № ЗК-754/28.04.2017 г., издадена от д-р Юлиан Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП и упълномощен от Дочка Милушева - Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра на основание чл.7, ал.1 от ЗОП, във връзка със сключено споразумение по чл.8, ал.1 от ЗОП, в състав:

**Председател:** Денка Димитрова Михайлова - Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на проекта

#### Членове:

1. Весела Димитрова Тодорова - Нач. отдел „ИПОС”
2. Павел Иванов Павлов - Ст. експерт „ИУП”
3. Константина Славянова Николова - Ст. Юрисконсулт
4. Ваня Николова Христова - Гл. счетоводител БС „Култура”

На 26.06.2017 г., комисията проведе едно закрито заседание за **разглеждане на представеното ценово предложение** в представената оферта за участие в обществената поръчка.

Офертата беше разгледана и коментирана от всеки член на комисията. След обсъждането, комисията направи следните констатации:

Ценовото предложение не надвишава максимално допустимите стойности, зададени от възложителя. Обхванати са всички дейности, предвидени за реализиране на строителството. Не са установени аритметични грешки.

На база направените от участниците ценови предложения и утвърдената Методика за оценка, комисията определи следните точки по показателя **ПЦ** - Предлагана цена:

---

*Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра” – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

т.(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

| № по ред | Участник        | СИ - Срок за изпълнение                       |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------|
|          |                 | ПЦmin = 2 713 584,73                          |
|          |                 | Мах бр. точки - 30                            |
| 1        | СТРОЙПРОЕКТ ООД | $(2\,713\,584,73 / 2\,713\,584,73) \times 30$ |
|          |                 | 30,00                                         |

Спазвайки утвърдената Методика за оценка, комисията определи комплексна оценка на офертата на участника и направи следното класиране:

| № по ред | Участник        | Сборна оценка от техн. показатели | ПЦ Предлагана цена | КО комплексна оценка | Място в класирането |
|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1        | СТРОЙПРОЕКТ ООД | 70,00                             | 30,00              | 100,00               | I                   |

Въз основа данните от Протокол №1.1., Протокол №1.2., Протокол №1.3. и Протокол №2, комисията единодушно реши и предлага на Възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра" по обособени позиции  
ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра  
ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

по ОП 1 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра да бъде избран участника, класиран на първо място, а именно:

### СТРОЙПРОЕКТ ООД.

В изпълнение на т.8 от горе цитираната Заповед № ЗК-754/28.04.2017 г., действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт „Обществени поръчки“.

Настоящият протокол е изготвен на 26.06.2017 г. и подписан, както следва:

#### Председател:

Денка Димитрова Михайлова

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

#### Членове:

1. Весела Димитрова Тодорова

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

2. Павел Иванов Павлов

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

3. Константина Славянова Николова

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

4. Ваня Николова Христова

\_\_\_\_\_ п \_\_\_\_\_

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020