



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К-1055#1/16.02.2015 г.

До

Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county - Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS - ETC code 321”.

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение по E-mail на 12.02.2015г, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с Вх.№.К 1055 от 12.02.2015 г.

Отговор на въпрос 1:

Във връзка с допуснати технически грешки, правим следните пояснения:

1.1.В „Образец №21 ЦЕНОВА ОФЕРТА (ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)“:

1.1.1. т.2.2. да се чете: „посочената цена включва всички разходи свързани с настъпването на рисковете по т. 1.3.1 до т. 1.3.5 от Документацията за участие.

1.1.2. текстът в т.1 от „Приложения:“ да се чете: „Количествено - стойностна сметка, изготвена с данни от Приложение № 2.6. от документацията за участие - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls“, записан на магнитен носител.”

При подаване на офертите, участниците следва да нанесат необходимите корекции в Образец №21.

1.2. В документацията за участие в открита процедура:

1.2.1. текстът в т.14.3.2. да се чете: „Количествено-стойностна сметка, изготвена с данни от Приложение №2.6. - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls“, записан на магнитен носител.”

1.2.2. да се чете: Приложение №2.7. Инвестиционен проект

1.2.3. да се чете: т.т. 1.3, 1.3.1-1.3.5.

www.cbcrromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Отговор на въпрос 2:

Във връзка с направените констатации, предоставяме „Ведомост“. Файлът е озаглавен „2.8.Ведомост.xls“ и е достъпен на следния интернет адрес:
<http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=228>, непосредствено след настоящия отговор.

Отговор на въпрос 3:

Съгл. чл.5, ал.2 от Проекта на договора, срока за изпълнение на СМР по Договора включва 60 (шестдесет) календарни дни, за преодоляване на рискове в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, „които могат да се използват само при условията на чл. 6а, ал. 2“.

Дефинираните рискове в документацията са условни, т.е. същите могат въобще да не настъпят при изпълнение на поръчката (СМР). Следователно тези 60 (шестдесет) календарни дни от договора също са условни.

Предвид гореизложеното обобщаваме, че всеки участник следва да предложи срок за изпълнение на поръчката (СМР) не по-кратък от 180 (Сто и осемдесет) календарни дни, като в Графика за изпълнение на СМР се предвиди „съответната част от 60 (шестдесет) календарни дни“ за преодоляване на рискове, които ще могат да се ползват единствено и само след отправено писмено Искане по реда на чл.6, ал.2 не по-късно от 20 (двадесет) дни от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е узнал за обстоятелството, даващо му това право и след одобрението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За тези 60 (шестдесет) календарни дни от Графика участникът не следва да планира изпълнение на СМР, тъй като всички дейности следва да се извършат/приключат базирайки се на хипотеза, че рискове няма да настъпят.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

www.cbcmromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!