

Утвърдил:

За Кмет

Денка Михайлова

на основание заповед № ЗК-2016/10.12.2015 г.

Възложител: Община Силистра
Обект: Ремонт на покривни конструкции на детски градини и детски ясли
Местонахождение: ЦДГ "Здравец 1" с. Калипетрово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване на допълнително възложени СМР

№	Наименование на работите	ед. м.	кол-во	ед. цена
	Обос. поз. № 3. ЦДГ "Здравец 1" с. Калипетрово			
	Допълнително възложени СМР			
	Одебеляване на замазка с 2 см	м2	297,53	
	Надзиждане с ютонг	м3	2,70	
	Доставка на PVC дюбел L=250	бр	327,00	
	Общо за ЦДГ "Здравец 1":			
	ДДС 20 %:			
	ОБЩА СТОЙНОСТ:			

11.12.2015 г.

Съставил:

инж. Т. Петрова



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №10

„Солей 06” ООД

(точно наименование на участника)

представяван/о от Стефан Георгиев Павлов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни и неотложни СМР по обособени позиции”¹
по обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово²

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)³

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената от Община Силистра процедура с горепосоченото наименование.

След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Предлагаме и сме съгласни да изпълним допълнителните СМР за срок от **2 (два)** календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Акт обр. № 11, за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството и се

¹ Посочва се наименованието на обществената поръчка.

² Посочва се номера и наименованието на обособената позиция

³ Документът се попълва и подава отделно за всяка обособена позиция.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

кумулира към общия срок за изпълнение на дейностите, посочен в чл.3, ал.1 в Договор № 2015 - 027 - С⁴ от 21.10.2015г.

2. Предлагаме срок за диагностика и ремонт на проявени недостатъци и дефекти през гаранционния срок 3 /три/ календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №2 към настоящия договор. Срокът започва да тече след потвърждение на приемане на заявката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заявката се изпраща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения в офертата e-mail. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ до 6 (шест) часа не изпрати потвърждение, се счита, че заявката е приета. Предложеният от нас срок е идентичен със срока, посочен в чл.8, ал.4 в Договор № 2015 - 027 - С⁵ от 21.10.2015г.

3. Предлагаме гаранционен срок, считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта и Протокол - /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР, идентичен с гаранционния срок, посочен в чл.8, ал.3 в Договор № 2015 - 027 - С⁶ от 21.10.2015г.

4. СМР се считат за изпълнени с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта и Протокол - /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР, съгласно чл.3, ал.3 по Договор № 2015 - 027 - С⁷ от 21.10.2015г.

5. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка, в случай че бъдем определени за изпълнител, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 5 (пет) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, посочена в Ценовата оферта. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на *паричен депозит*.

Декларираме, че ще осигурим валидност на банкова гаранция, 30 (тридесет) дни след датата на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. При необходимост ще предсавим *анекс/нова* банкова гаранция, валидна за посочения период.

⁴ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.

⁵ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.

⁶ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.

⁷ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500


☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

6. В предложените с тази оферта срокове за гаранционно поддържане на строежа, ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да извършваме отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и непрекъсната експлоатация на обекта.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата: 11.12.2015г

(подпис, печат)
Стефан Павлов
Управител





ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №11

''СОЛЕЙ 06''ООД

(точно наименование на участника)

представяван/о от СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Допълнителни и неотложни СМР

по обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)¹

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената от Община Силистра процедура с горепосоченото наименование.

Декларирам, че участника, който представлявам, желае да участва в процедурата при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 1597.06 лв.(хиляда петстотин деветдесет и седем лева и шест стотинки) без ДДС и съответно 1916.47 лв.(хиляда деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и седем стотинки) с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на обектите с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

¹ Документът се попълва и подава отделно за всяка обособена позиция.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:
- 2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
 - 2.2. в случай на възникнали Непредвидени работи по време на изпълнение на строителството, разходите ще са за наша сметка.
3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.
4. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

- 1. Количествено - стойностна сметка.
- 2. Анализ на ценообразуване.

Дата: 12.12.2015 г.



(*Стефан Павлов* - Управител)

Възложител: Община Силистра
Обект: Ремонт на покривни конструкции на детски градини и детски ясли
Местонахождение: ЦДГ "Здравец 1" с. Калипетрово

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване на допълнително възложени СМР**

№	Наименование на работите	ед. м.	кол-во	ед. цена	стойност
	Обос. поз. № 1. ЦДГ "Здравец 1" с. Калипетрово				
	Допълнително възложени СМР				
1	Одебеляване на замазка с 2 см.	м2	297.53	2.80	833.08
2	Надзиждане с ютонг	м3	2.7	178.80	482.76
3	Доставка на PVC дюбел L= 250	бр.	327	0.86	281.22
	Общо за ЦДГ "Здравец 1":				1 597.06
	ДДС 20 %:				319.41
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				1 916.47

12.12.2015 г.



СЕК 11.222	Удебеляване на цименто-пясъчна замазка с 2 см.	м2	1.00000					
	МАТЕРИАЛИ:							
	РАЗТВОР ЦИМЕНТЕН М30(1:2.2)	м3	0.02000	98.00000	5.00000	102.90000	1.00000	2.05800
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.00060	10.00000			1.00000	0.00600
	ТРУД :							
	РАБОТНИК 11-2 - I ст.	ч.ч.	0.04000	4.50000			1.00000	0.18000
	РАБОТНИК 11-1 - I ст.	ч.ч.	0.02000	4.50000			1.00000	0.09000
								0.27000
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		0.00000					0.00000
	доп.р.механизация (%)		20.00000					0.00120
	доп.р-ди труд (%)		80.00000					0.21600
	всичко преки							2.33400
	общо допълнителни р-ди							0.21720
	начисления (%)		10.00000					0.25512
	Обща цена :							2.80



'8102082442 Надзихждане с итонг м3 1.00000

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
разтвор лепилен	кг	15.00000	0.25000	5.00000	0.26250	1.00000	3.93750
вода	м3	0.00600	2.87000	5.00000	3.01350	1.00000	0.01808
блокчета газобетонoви	бр.	53.00000	2.43000	5.00000	2.55150	1.00000	135.22950
							139.18508

МЕХАНИЗАЦИЯ :

вдигачка асансьорна	мсм	0.02520	12.00000			1.00000	0.30240
ТРУД :							
зидар - I ст.	ч.ч.	1.74000	4.50000			1.00000	7.83000
зидар - I ст.	ч.ч.	1.74000	4.50000			1.00000	7.83000
работник - I ст.	ч.ч.	0.92100	4.50000			1.00000	4.14450
							19.80450

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	0.00000	0.00000
доп.р.механизация (%)	20.00000	0.06048
доп.р-ди труд (%)	80.00000	15.84360
всичко преки		159.29198

общо допълнителни р-ди		15.90408
начисления (%)	10.00000	3.60110
Обща цена :		178.80



'8210110033 Доставка и монтаж на PVC дюбел
L=250

бр. 1.00000

МАТЕРИАЛИ:

PVC ДЮБЕЛ L=250

бр.

р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
1.00000	0.37000	5.00000	0.38850	1.00000	0.38850

МЕХАНИЗАЦИЯ :

УДАРНОПРОБИВНА МАШИНА

мсм

0.01250	3.00000			1.00000	0.03750
---------	---------	--	--	---------	---------

ТРУД :

РАБОТНИК 07-1 - I ст.

ч.ч.

0.02700	4.50000			1.00000	0.12150
---------	---------	--	--	---------	---------

РАБОТНИК 07-2 - II ст.

ч.ч.

0.02000	4.50000			1.00000	0.09000
---------	---------	--	--	---------	---------

0.21150

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

0.00000

0.00000

доп.р.механизация (%)

20.00000

0.00750

доп.р-ди труд (%)

80.00000

0.16920

всичко преки

0.63750

общо допълнителни р-ди

0.17670

начисления (%)

10.00000

0.04257

Обща цена :

0.86

