

Възложител: Община Силистра

Изпълнител: "СОЛЕЙ 06" ООД, гр.Варна

Обект: Ремонт на покривни конструкции на ЦДГ "Детелина 3" с. Йорданов

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА / техническо задание/ за остойностяване
възложени СМР**

Допълнителни строително-монтажни работи	Мяр ка	Количест во
Доставка и монтаж на надулучна пола	м	90,00
Полиетиленово фолио за пароизолация	м2	398,00
Демонтаж на камъшена обшивка и пренасяне стр. отпадъци	м2	358,00
Направа дъсчена обшивка на покрив	м2	98,00
Обшивка с поц. ламарина на комини	м2	4,00
Доставка ,монтаж,демонтаж скеле	м2	18,00
Демонтаж на капаци по било	м	7,00
Навоварване и извозване стр. отпадъци на ДТБО	м	17
Ремонт на ферми и подмяна на ребра	м3	7,00
Демонтаж на дървена покривна конструкция	м2	398,00
Всичко за ЦДГ "Детелина 3":		
20 % ДДС:		
Всичко:		

съставил: з

е на допълнително

Ед. цена /лв./	Стойност /лв./

арх. Марин Неделчев



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №10

„Солей 06” ООД

(точно наименование на участника)

представяван/о от Стефан Георгиев Павлов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни и неотложни СМР по обособени позиции”¹

по обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)²

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената от Община Силистра процедура с горепосоченото наименование.

След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Предлагаме и сме съгласни да изпълним допълнителните СМР за срок от 2 (два) календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Акт обр. № 11, за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството и се

¹ Посочва се наименованието на обществената поръчка.

² Документът се попълва и подава отделно за всяка обособена позиция.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

кумулира към общия срок за изпълнение на дейностите, посочен в чл.3, ал.1 в Договор № 2015 - 030 - С³ от 21.10.2015г.

2. Предлагаме срок за диагностика и ремонт на проявени недостатъци и дефекти през гаранционния срок 3 /три/ календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №2 към настоящия договор. Срокът започва да тече след потвърждение на приемане на заявката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заявката се изпраща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения в офертата e-mail. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ до 6 (шест) часа не изпрати потвърждение, се счита, че заявката е приета. Предложеният от нас срок е идентичен със срока, посочен в чл.8, ал.4 в Договор № 2015 - 030 - С⁴ от 21.10.2015г.

3. Предлагаме гаранционен срок, считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта и Протокол - /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР, идентичен с гаранционния срок, посочен в чл.8, ал.3 в Договор № 2015 - 030 - С⁵ от 21.10.2015г.

4. СМР се считат за изпълнени с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта и Протокол - /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР, съгласно чл.3, ал.3 по Договор № 2015 - 030 - С⁶ от 21.10.2015г.

5. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка, в случай че бъдем определени за изпълнител, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 5 (пет) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, посочена в Ценовата оферта. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на *паричен депозит*.

Декларираме, че ще осигурим валидност на банкова гаранция, 30 (тридесет) дни след датата на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. При необходимост ще предсавим *анекс/нова* банкова гаранция, валидна за посочения период.

³ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.

⁴ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.

⁵ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.

⁶ Посочва се номера на първоначално подписания договор за извършване на ремонтни дейности за съответния обект.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

6. В предложените с тази оферта срокове за гаранционно поддържане на строежа, ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да извършваме отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и непрекъсната експлоатация на обекта.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата: 11.12.2015г

(подпис, печат)

Стефан Павлов
Управител





ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №11

„СОЛЕЙ 06” ООД

представяван/о от Стефан Георгиев Павлов,

в качеството си на Управител,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на покриви на детски градини и детски ясли по обособени позиции

По обособена позиция №3: ЦДГ "Детелина 3" с. Йорданово

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)¹

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената от Община Силистра процедура с горепосоченото наименование.

Декларирам, че участника, който представлявам, желае да участва в процедурата при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 7 807.28 лв². /седем хиляди осемстотин и седем лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС и съответно 9 368.74 лв. /девет хиляди триста шестдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки/ с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на обектите с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

¹ Документът се попълва и подава отделно за всяка обособена позиция.

² Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

- 2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
- 2.2. в случай на възникнали Непредвидени работи по време на изпълнение на строителството, разходите ще са за наша сметка.
3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.
4. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка.
2. Анализ на ценообразуване.

Дата: 12.12.2015г.



(Стефан Павлов - Управител)

Възложител: Община Силистра
Обект: Ремонт на покривни конструкции на детски градини и детски ясли
Местонахождение: ЦДГ „Детелина 3“, с. Йорданово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване на допълнително възложени СМР

№	Наименование на работите	ед. м.	кол-во	ед. цена	стойност
	Обос. поз. № 3. ЦДГ „Детелина 3“, с. Йорданово				
	Допълнително възложени СМР				
1	Доставка и монтаж на надолучна пола	м	90,00	8,41	756,90
2	Полиетиленово фолио за пароизолация	м2	398,00	1,13	449,74
3	Демонтаж на камъшена обшивка и пренасяне на стр.отпадъци	м2	358,00	0,92	329,36
4	Направа дъсчена обшивка по покрив	м2	98,00	9,50	931,00
5	Обшивка с поц.ламарина на комини	м2	4,00	15,80	63,20
6	Доставка, монтаж, демонтаж скеле	м2	18,00	4,60	82,80
7	Демонтаж на капаци по било	м	7,00	0,66	4,62
8	Натоварване и извозване стр.отпадъци на ДТБО	м	17,00	28,00	476,00
9	Ремонт на ферми и подмяна на ребра	м3	7,00	550,00	3850,00
10	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м2	398,00	2,17	863,66
	Общо за ЦДГ „Детелина 3“:				7 807,28
	ДДС 20 %:				1 561,46
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				9 368,74

11.12.2015 г.



54

CEK 07.52 Доставка и монтаж на надулучна пола

м 1.00000

МАТЕРИАЛИ:

НАДУЛУЧНА ПОЛА
ВИНТОВЕ

	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
м	1.10000	3.46000	5.00000	3.63300	1.00000	3.99630
бр.	1.00000	0.08000	5.00000	0.08400	1.00000	0.08400
						4.08030

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ПОДЕМНИК МАЧТОВ

мсм	0.00030	12.00000			1.00000	0.00360
-----	---------	----------	--	--	---------	---------

ТРУД :

РАБОТНИК 07-2 - II ст.

ч.ч.	0.22000	4.50000			1.00000	0.99000
------	---------	---------	--	--	---------	---------

РАБОТНИК 07-1 - I ст.

ч.ч.	0.22000	4.50000			1.00000	0.99000
------	---------	---------	--	--	---------	---------

1.98000

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

	0.00000					0.00000
--	---------	--	--	--	--	---------

доп.р.механизация (%)

	20.00000					0.00072
--	----------	--	--	--	--	---------

доп.р-ди труд (%)

	80.00000					1.58400
--	----------	--	--	--	--	---------

всичко преки

6.06390

общо допълнителни р-ди

1.58472

начисления (%)

	10.00000					0.76486
--	----------	--	--	--	--	---------

Обща цена :

8.41



CEK 49.211 Демонтаж на дървена покривна конструкция

м2 1.00000

ТРУД :

РАБОТНИК 06-1 - I ст.

ч.ч. р.н. цена % ДСР кр.цена коеф ст-ст 0.12400 4.50000 1.00000 0.55800

РАБОТНИК 06-2 - I ст.

ч.ч. 0.12000 4.50000 1.00000 0.54000

1.09800

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

80.00000 0.87840

всичко преки

1.09800

общо допълнителни р-ди

0.87840

начисления (%)

10.00000 0.19764

Обща цена :

2.17



'8102281213 Полиетиленово фолио за пароизолация м2 1.00000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1.12000	0.70000	5.00000	0.73500	1.00000 0.82320
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
вдигачка асансьорна	мсм	0.00210	12.00000		1.00000	0.02520
ТРУД :						
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.03100	4.50000		1.00000	0.13950
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)		0.00000				0.00000
доп.р.механизация (%)		20.00000				0.00504
доп.р-ди труд (%)		80.00000				0.11160
всичко преки						0.98790
общо допълнителни р-ди						0.11664
начисления (%)		10.00000				0.02813
Обща цена :						1.13



'8102101100 Обшивка с поцинкована ламарина на
комини

м2 1.00000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	ст-ст
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.11000	5.30000	5.00000	5.56500	1.00000 6.17715
ПИРОНИ	кг	0.05000	1.50000	5.00000	1.57500	1.01480 0.07992
						6.25706

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА

МСМ 0.00300 12.00000 1.00000 0.03600

ТРУД :

ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.

ч.ч. 0.42300 4.50000 1.00000 1.90350

ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.

ч.ч. 0.64300 4.50000 1.00000 2.89350

4.79700

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

0.00000

0.00000

доп.р.механизация (%)

20.00000

0.00720

доп.р-ди труд (%)

80.00000

3.83760

всичко преки

11.09006

общо допълнителни р-ди

3.84480

начисления (%)

10.00000

0.86778

Обща цена :

15.80



CEK 07.52 Доставка и монтаж на надулучна пола м 1.00000

МАТЕРИАЛИ:

	м	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст
НАДУЛУЧНА ПОЛА	м		1.10000	3.46000	5.00000	3.63300	1.00000	3.99630
ВИНТОВЕ		бр.	1.00000	0.08000	5.00000	0.08400	1.00000	0.08400
								4.08030

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм		0.00030	12.00000			1.00000	0.00360
-----------------	-----	--	---------	----------	--	--	---------	---------

ТРУД :

РАБОТНИК 07-2 - II ст.	ч.ч.		0.22000	4.50000			1.00000	0.99000
------------------------	------	--	---------	---------	--	--	---------	---------

РАБОТНИК 07-1 - I ст.	ч.ч.		0.22000	4.50000			1.00000	0.99000
-----------------------	------	--	---------	---------	--	--	---------	---------

								1.98000
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)			0.00000					0.00000
---------------------	--	--	---------	--	--	--	--	---------

доп.р.механизация (%)			20.00000					0.00072
-----------------------	--	--	----------	--	--	--	--	---------

доп.р-ди труд (%)			80.00000					1.58400
-------------------	--	--	----------	--	--	--	--	---------

всичко преки								6.06390
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

общо допълнителни р-ди								1.58472
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

начисления (%)			10.00000					0.76486
----------------	--	--	----------	--	--	--	--	---------

Обща цена :								8.41
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------



CEK 07.011 Доставка и монтаж на улама м 1.00000

МАТЕРИАЛИ:

ном	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.
'8102112050	Доставка ,монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	1.00000					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00000	1.10000	5.00000	1.15500	1.00000	1.15500
	ТРУД :							
	РАБОТНИК 10-1 - I ст.	ч.ч.	0.37400	4.50000			1.00000	1.68300
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		0.00000					0.00000
	доп.р-ди труд (%)		80.00000					1.34640
	всичко преки							2.83800
	общо допълнителни р-ди							1.34640
	начисления (%)		10.00000					0.41844
	Обща цена :							4.60

